



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C O P I A

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

N° Reg Gen. 63 del 22/02/2024

N° Reg. Servizio 15 del 22/02/2024

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI, STRADALI, ARREDO URBANO E NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO VIA FERMI PREVIA DEMOLIZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA" CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023: DETERMINA A CONTRARRE -CIG: B08120C655 - CUP: C57H22002590002-

VISTO l'art. 6 del regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/05/2001, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei responsabili dei Servizi in merito alla gestione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/20 del 08 gennaio 2020, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2024, assegnando le dotazioni finanziarie ai responsabili di servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20/12/2023 con cui è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione DUP 2024/2026 – Approvazione nota di aggiornamento”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 20/12/2023 con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026”;
- la deliberazione del Giunta comunale n. 3 del 09/01/2024 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 – variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del TUEL- con conseguente adeguamento del PEG 2024/2026”;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 26 in data 11/03/2021, si è disposto la presentazione dell'istanza di ammissione al contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/3944 del 30/11/2020 “Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando “interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana””, e del D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245 avente ad oggetto approvazione del bando “Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana”;
- con -ID domanda n. 2731442 n. prot. Z1.2021.0006967- è stata presentata istanza di ammissione al contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/3944 del 30/11/2020 “Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando “interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana””, e del D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245 avente ad oggetto approvazione del bando “Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana”;
- con D.d.u.o. 31 agosto 2022 - n. 12382, è stata definitivamente finanziata l'istanza presentata -ID domanda n. 2731442 n. prot. Z1.2021.0006967-, già a suo tempo ammessa per l'importo di € 466.884,00;
- è stata effettuata la registrazione dell'intervento di “manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna” al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica: -CUP C57H22002590002-;
- è stata presentata l'accettazione del contributo inoltrato a mezzo sistema informatico *bandi on.line* di Regione Lombardia in data 14/09/2022 n. prot. Z1.2022.0045509;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 82 in data 22/08/2022, si è disposta l'approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali DFAP relativo all'intervento di “manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna” -CUP C57H22002590002;
- il servizio di incarico professionale della progettazione e direzione lavori relativi all'intervento in questione è stato inserito nel “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti -programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2022/2023-“, come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 07/04/2022 e aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30/11/2022;
- l'intervento in questione è stato inserito nel “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti -programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 - l'elenco annuale dei lavori pubblici 2022-“, come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 07/04/2022 e aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/10/2022;
- con Determinazione del Responsabile di servizio n. gen. 275 del 22/12/2022, sono stati affidati i Servizi Tecnici di Ingegneria ed Architettura al dott. Arch. Paolo Raffaglio di Milano;
- con deliberazione di Giunta Regione Lombardia XII 824 del 31/07/2023, ha prorogato in via eccezionale il termine di inizio esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2024 e termine degli stessi con la presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione entro il 30 aprile 2025, salvo nuovi termini;
- in data 23 maggio 2023 si è tenuta la Conferenza dei servizi in merito al Progetto di fattibilità Tecnico Economica -PFTE- “Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna” -CUP C57H22002590002- -giusta determinazione del Responsabile del servizio n. 142 del 07/06/2023-;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 66 in data 15/06/2023, è stato approvato, con prescrizioni, il Progetto di fattibilità Tecnico Economica -PFTE- per lavori di “Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna” CUP C57H22002590002;
- con nota comunale prot. n. 3256 in data 26/06/2023 è stata trasmessa la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 66 in data 15/06/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 25/07/2023, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2023/2025 con applicazione dell'avanzo di amministrazione - assestamento generale di bilancio art. 175 comma 8 d.lgs. 267/2000, con previsione di cofinanziamento comunale dell'opera in questione per l'importo di € 15.000,00;

- in data 16 novembre 2023 si è tenuta la Conferenza dei servizi in merito al Progetto Definitivo/Esecutivo -PDE- “Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopedonali, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna” -CUP C57H22002590002- -giusta determinazione di conclusione positiva con prescrizioni del Responsabile del servizio n. 290 del 21/11/2023-;
- con Determinazione del Responsabile di servizio n. gen. 314 del 14/12/2023, si è disposta la prenotazione dell’impegno di spesa della somma di € 15.000,00.= quale cofinanziamento comunale relativo all’intervento di “manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopedonali, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna” codice CUP: C57H22002590002
- con deliberazione del Giunta Comunale n. 3 in data 09/01/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 – variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL – con conseguente adeguamento del PEG 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 16/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Progetto Definitivo/Esecutivo -PDE- “Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopedonali, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna” -CUP C57H22002590002-, costituita dai seguenti elaborati grafici e descrittivi:

PROGETTO ARCHITETTONICO

DOCUMENTI E RELAZIONI GENERALI

- PE EG 01 Relazione illustrativa
- PE EG 02 Relazione tecnica delle opere architettoniche
- PE EG 03 Piano di sicurezza e di coordinamento
- PE EG 04 Piano di gestione delle materie
- PE EG 05 Computo metrico
- PE EG 06 Elenco prezzi unitari
- PE EG 07 Analisi prezzi
- PE EG 08 Quadro d’incidenza della manodopera
- PE EG 09 Computo metrico estimativo
- PE EG 10 Quadro economico
- PE EG 11 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
- PE EG 12 Relazione in merito ai Criteri Minimi Ambientali
- PE EG 13 Cronoprogramma
- PE EG 14 Capitolato speciale d’Appalto
- PE EG 15 Schema di contratto di Appalto

ELABORATI GRAFICI – STATO DI FATTO

- PE SDF 01 inquadramento urbanistico ---
- PE SDF 02 documentazione fotografica ---
- PE SDF 03 planimetria generale 1:200
- PE SDF 04 sezioni 1:200
- PE SDF 05 tipologie pavimentazioni esistenti 1:20
- PE SDF 06 edificio ex scuola materna: piante - sezioni 1:100
- PE SDF 07 edificio ex scuola materna: sezioni - prospetti 1:100

ELABORATI GRAFICI – PROGETTO

- PE PR 01 demolizioni – fase 1.a 1:200
- PE PR 02 demolizioni – fase 1.b 1:200
- PE PR 03 costruzioni – fase 2 1:200
- PE PR 04 planimetria generale 1:200
- PE PR 05 planimetria con segnaletica verticale ed orizzontale 1:200
- PE PR 06 planimetria del verde 1:200
- PE PR 07 planimetria di dettaglio – area Monumento ai Caduti 1:200
- PE PR 08 planimetria di dettaglio – nuovo Parcheggio 1:50
- PE PR 09 planimetria di dettaglio – piazza della Libertà 1:100
- PE PR 10 sezioni ambientali 1:100
- PE PR 11 sezione AA - area Monumento ai Caduti 1:50
- PE PR 12 sezione BB – nuovo Parcheggio 1:50
- PE PR 13 pacchetti stratigrafici 1:20
- PE PR 14 schema rete fognaria 1:200
- PE PR 15 demolizioni e costruzioni – fase 2 1:200
- PE PR 16 schemi delle interferenze ---

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

DOCUMENTI E RELAZIONI GENERALI

- PE IE 02 Relazione tecnica generale intervento
- PE IE 03 Documentazione: calcoli illuminotecnici, schede tecniche di prodotto
- PE IE 04 Computo metrico estimativo
- PE IE 05 Elenco prezzi unitari
- PE IE 06 Analisi prezzi
- PE IE 07 Stima incidenza mano d’opera

ELABORATI GRAFICI – PROGETTO

- PE IE 01 Tavola generale – distribuzione impianto illuminazione 1:200

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo/Esecutivo prevede un Quadro Economico generale che risulta essere articolato come segue:

A) LAVORI:

F1.a FASE 1 – DEMOLIZIONE FABBRICATI EX SCUOLA MATERNA	€ 103.193,35	
F1.B FASE 1 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	€ 256.710,69	
F2 FASE 2 – INTERVENTI IN PIAZZA DELLA LIBERTA'	€ 27.489,89	
A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 387.393,93

S) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

S1 oneri della sicurezza -FASE 1-	€ 9.102,59	
S2 oneri della sicurezza -FASE 2-	€ 1.090,47	
TOTALE IMPORTO ONERI SICUREZZA		€ 10.193,06
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		€ 397.586,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE A.C.:

FASE 1	€ 112.877,37	
FASE 2	€ 4.419,64	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A.C.:		€ 117.297,01

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1° e 2° FASE) € 514.884,00

DATO ATTO che:

A. la somma complessiva di € 481.884,00 della **FASE 1** trova copertura:

- per euro 466.884,00 sul capitolo 43012 a valere sul contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/3944 del 30/11/2020 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando "interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana"" -ID domanda n. 2731442 n. prot. Z1.2021.0006967-;
- per euro 15.000,00 sul capitolo 38125 art. 704 con avanzo dell'Amministrazione comunale -giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 25/07/2023.

B. la somma complessiva di € 33.000,00 della **FASE 2** allo stato non risulta finanziata con possibilità di opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, di affidamento alla medesima Impresa anche dell'esecuzione delle opere residue i cui lavori, anch'essi individuati dal progetto esecutivo, saranno oggetto di eventuale contratto aggiuntivo/atto di sottomissione ove finanziati;

C. Che il predetto progetto esecutivo individua le opere da eseguirsi nella prima fase esecutiva in ragione della copertura finanziaria assegnata ed indica le ulteriori opere di completamento da eseguirsi in una successiva fase in opzione con eventuale contratto aggiuntivo ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, secondo quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 16/01/2024, di stabilire di procedere per fasi disponendo l'affidamento delle sole opere specificatamente individuate in progetto (FASE 1) con opzione di eventuale contratto aggiuntivo ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, dell'affidamento alla medesima impresa anche dell'esecuzione delle opere residue i cui lavori, anch'essi individuati dal progetto che saranno oggetto di eventuale contratto aggiuntivo/atto di sottomissione (FASE 2);

ATTESO che:

- il quadro economico della prima fase dell'intervento risulta essere articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO

FASE n. 1

F1.a - DEMOLIZIONE FABBRICATI EX-SCUOLA MATERNA

F1.b - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

A) LAVORI A BASE DI GARA			
	<i>oggetto</i>	<i>costo</i>	<i>totali</i>
F1.a	FASE 1 - DEMOLIZIONE FABBRICATI EX-SCUOLA MATERNA		103.193,35 €
A	demolizioni e rimozioni	59.862,77 €	
B	scavi	3.800,23 €	
C	oneri di discarica	39.530,35 €	
F1.b	FASE 1 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE		256.710,69 €
D	demolizioni e rimozioni	20.097,51 €	
E	scavi	11.422,85 €	
F	oneri di discarica	28.737,60 €	
G	pavimentazioni	52.165,42 €	
H	opere civili	20.127,01 €	
I	elementi di arredo	15.433,57 €	
L	segnaletica stradale	4.922,18 €	
M	opere a verde	26.960,90 €	
N	impianti elettrici e speciali	52.999,33 €	
O	fognature	20.420,84 €	
P	assistenze murarie	3.423,48 €	
totale importo soggetto a ribasso d'asta			359.904,04 €
S	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		9.102,59 €
	oneri della sicurezza - FASE 1	9.102,59 €	
A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA			369.006,63 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
	<i>oggetto</i>	<i>costo</i>	<i>totale</i>
1)	Lavori in economia	- €	
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	- €	
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	
4)	Modifiche progettuali	- €	
5)	Spese tecniche: progetto definitivo\ esecutivo, D.L. e contabilità dei lavori, Coord. Sicurezza	37.525,22 €	44.217,31 €
6)	accantonamento incentivo di cui all'art. 113, comma 5) del D.Lgs. n. 50/2016		3.690,07 €
	a) frazionamenti	- €	
	b) contributi previdenziali professionali	- €	
	c) altre (redazione piano particellare)	- €	
	d) contributo previdenziale	3.002,02 €	
7)	Spese per attività di consulenza e supporto (Notaio)	- €	
8)	Spese per commissioni giudicatrici		- €
9)	Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)	225,00 €	225,00 €
10)	Spese per analisi e collaudi		
11)	IVA sui lavori 10%		36.900,66 €
12)	Fondo per accordi bonari	- €	
13)	Imprevisti, arrotondamenti e varie	27.844,33 €	27.844,33 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			112.877,37 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)			481.884,00 €

- che le ulteriori opere di completamento da eseguirsi in una successiva fase in opzione con eventuale contratto aggiuntivo ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, fanno riferimento al quadro economico della seconda fase dell'intervento che risulta essere articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO
FASE n. 2

F2 - INTERVENTI IN PIAZZA LIBERTA'

A) LAVORI A BASE DI GARA			
	<i>oggetto</i>	<i>costo</i>	<i>totali</i>
F2	FASE 2 - INTERVENTI IN PIAZZA LIBERTA'		27.489,89 €
A	opere varie	27.489,89 €	
totale importo soggetto a ribasso d'asta			27.489,89 €
S	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		1.090,47 €
	oneri della sicurezza - FASE 2	1.090,47 €	
A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA			28.580,36 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
	<i>oggetto</i>	<i>costo</i>	<i>totale</i>
1)	Lavori in economia	- €	
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	- €	
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	
4)	Modifiche progettuali	- €	
5)	Spese tecniche: progetto definitivo\ esecutivo, D.L. e contabilità dei lavori, Coord. Sicurezza	- €	- €
6)	accantonamento incentivo di cui all'art. 113, comma 5) del D.Lgs. n. 50/2016		- €
	a) frazionamenti	- €	
	b) contributi previdenziali professionali	- €	
	c) altre (redazione piano particellare)	- €	
	d) contributo previdenziale	- €	
7)	Spese per attività di consulenza e supporto (Notaio)	- €	
8)	Spese per commissioni giudicatrici		- €
9)	Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)	- €	- €
10)	Spese per analisi e collaudi		
11)	IVA sui lavori 10%		- €
12)	Fondo per accordi bonari	- €	
13)	Imprevisti, arrotondamenti e varie	4.419,64 €	4.419,64 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			4.419,64 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)			33.000,00 €

CONSIDERATO, per quanto sopra, che l'importo stimato a base d'asta per l'appalto dei lavori di cui trattasi è di:

1) FASE 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)

Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza	€ 261.584,37
Importo del costo della manodopera	€ 98.319,67
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.102,59
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI	€ 369.006,63

2) FASE 2 (eventuale CONTRATTO AGGIUNTIVO)

Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza	€ 21.685,65
Importo del costo della manodopera	€ 5.804,24
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.090,47
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI	€ 28.580,36

DATO ATTO che il suddetto progetto, redatto ai sensi dell'articolo 41, del D.Lgs. n. 36/2023, è stato validato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in data 07/12/2023 dal Responsabile del procedimento ed individua compiutamente il lavoro da espletare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, degli indirizzi, delle indicazioni formulate dall'Amministrazione comunale e della normativa vigente;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che questo Comune non è in grado di garantire le prestazioni di che trattasi con propri mezzi e personale per cui deve procedere ad apposito affidamento in appalto a Operatore Economico specializzato nel settore;

CONSIDERATO che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un [interesse transfrontaliero](#) certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di [importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14](#) dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in considerazione dell'unitarietà dell'intervento da eseguirsi in piazza della Libertà Ozzero, rispetto al quale la suddivisione in lotti avrebbe determinato l'esigenza di coordinare diversi operatori

economici, pregiudicando la corretta esecuzione dei lavori, nonché una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Lavori di *“Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna”*;
- Importo stimato del contratto: € 369.006,63 ed eventuale contratto aggiuntivo stimato in € 28.580,36;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di 5 operatori, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, a questo atto allegata e cui si rinvia;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio n. 41 del 06/02/2024 con la quale si approvava l'avviso di avvio di un'indagine di mercato ai sensi dell'art.2 dell'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023, finalizzato all'individuazione di n. 5 operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023, per la conclusione dell'affidamento dei Lavori di *“Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna”* -CUP C57H22002590002-,

CONSIDERATO che in data 06/02/2024 è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. lgs n. 36/2023, dei Lavori di *“Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna”* -CUP C57H22002590002-, sul sito istituzionale del Comune di Ozzero all'indirizzo www.comune.ozzero.mi.it sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” con procedura interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SINTEL di Regione Lombardia;

RITENUTO l'avviso di indagine di mercato assunta quale lex specialis anche in pendenza delle problematiche riscontrate con l'entrata in vigore della digitalizzazione degli appalti;

DATO ATTO che secondo i criteri del predetto avviso di indagine di mercato sono stati individuati i primi 5 OO.EE che hanno presentato Manifestazione valida da invitare alla successiva fase di gara;

PRECISATO che con il predetto procedimento si sono garantiti i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza;

PRECISATO, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, quanto segue:

- L'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori di *“Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopeditoni, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna”*;
- In conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente è il prezzo più basso;
- Il contratto è stipulato a corpo, come definito dall'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice;
- ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, i progettisti incaricati dell'Ente committente hanno classificato i lavori nella categoria prevalente OG3, di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente;
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
- Non sono ammesse offerte in aumento;
- La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- La presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- In ragione della tipologia, del contenuto e complessità dell'appalto, che l'operatore economico è obbligato -a pena di esclusione-, effettuare sopralluogo di presa visione dei luoghi, con presentazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante riferito alla specifica presente procedura;
- Si procederà nei confronti dell'affidatario alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE _Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico-, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le cui funzioni ed i cui compiti, in seguito al D.L. 90/2014, sono stati trasferiti in capo all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione link: Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it;
- È facoltà del Comune procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto. Tale facoltà è esercitata in forza dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. Il DL

provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP. Tale facoltà è esercitata anche in caso di rischio della perdita, revoca o decadenza del finanziamento regionale.

In considerazione del bando di cui al contributo regionale concesso, l'impresa è tenuta a dare effettivo inizio lavori entro il 15 maggio 2024 e a concludere l'opera con il rilascio del collaudo o certificato regolare esecuzione entro il 31 maggio 2025.

RITENUTO di inserire nella Lettera di invito alla procedura e richiedere in sede di offerta:

- A. dichiarazione di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali".
- B. dichiarazione di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
- C. dichiarazione di possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per danni a persone e cose e comunque di impegnarsi a costituire copertura assicurativa adeguata a quanto previsto negli atti di gara e progetto.
- D. dichiarazione di prendere atto che è facoltà del Comune di Ozzero di annullare o revocare gli atti di gara compreso la presente richiesta di offerta, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.
- E. dichiarazione in merito al fatto che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- F. dichiarazione di prendere atto che secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, la devoluzione delle controversie seguenti la stipula del contratto è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.
- G. dichiarazione di prendere atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto a condizione che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta dei lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
- H. dichiarazione di autorizzare il Comune di Ozzero a utilizzare le dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni presenti sul profilo di registrazione alla piattaforma Aria Sintel dell'operatore economico, dichiarando sin d'ora di avere validità ai fini della partecipazione della presente procedura.
- I. dichiarazione di prendere atto che è facoltà insindacabile del Comune di Ozzero, di riservarsi la possibilità di prorogare i termini di presentazione delle offerte.
- J. dichiarazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 tra i requisiti richiesti alle Ditte offerenti sarà inserito il seguente: *"di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Ozzero – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune di Ozzero negli ultimi tre anni di servizio"*.
- K. dichiarazione di prendere atto che l'opera è cofinanziata dalla Regione Lombardia, e che riveste carattere di urgenza ed indifferibilità determinata dalla necessità di dare effettivo inizio lavori entro il 15 maggio 2024 e concludere l'opera con il rilascio del collaudo o certificato regolare esecuzione entro il 31 maggio 2025.
- L. dichiarazione di prendere atto che il RUP procederà all'emissione del relativo certificato di pagamento subordinandone il pagamento -anche in acconto-, dell'effettiva erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia ed accertamento da parte del Comune di Ozzero. Per quanto di specie, si dà atto che non si applicheranno gli interessi moratori e non si potrà nulla a richiedere in merito.
- M. dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.
- N. dichiarazione di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nella documentazione di gara e di essere nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, della difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti l'attuazione degli interventi da eseguirsi.
- O. dichiarazione di avere esaminato la documentazione di gara, *di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori*, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili. Di avere effettuato altresì una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei lavori in appalto, nonché dell'adeguata assistenza.
- P. dichiarazione di possedere adeguata attrezzatura e materiale per l'espletamento dei lavori.
- Q. dichiarazione di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico denominato SinTel, quindi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte.
- R. dichiarazione di prendere atto che la Stazione appaltante si è riservata la facoltà di modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento (opzione), ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, in caso di aggiudicazione, l'Impresa si impegna, sin d'ora e alle stesse condizioni contrattuali, ad eseguire le opere residue i cui lavori (FASE 2), anch'essi individuati dal progetto esecutivo e che saranno oggetto di eventuale contratto aggiuntivo/atto di sottomissione.

TENUTO CONTO:

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle [offerte che risultano anomale](#), qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle [offerte anomale](#), scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;

APPURATO che:

- [in tema di imposta di bollo](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL Edilizia – Edili ed affini del 04/05/2023.

PRECISATO che in considerazione della tipologia e specificità della procedura indetta col presente atto, conformemente a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, in considerazione della qualità delle prestazioni richieste e dell'esigenza di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, ricorrono particolari esigenze che giustificano la richiesta della [garanzia provvisoria](#), pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;

PRECISATO che inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PREDISPOSTI, al riguardo, i seguenti documenti di gara nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti, e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione:

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- Lettera invito
- Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative non previste nel modello DGUE
- Allegato B - Autocertificazione del titolare effettivo
- Allegato C - Documento di gara unico europeo DGUE
- Allegato D - Attestato di avvenuto sopralluogo
- Allegato E - Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno
- Allegato F - Modello Offerta economica
- Allegato G - Giustificativo offerta economica

DATO ATTO che a corredo della documentazione di gara saranno pubblicati altresì i documenti di progetto approvati con predetta deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 16/01/2024;

DATO ATTO che il progetto da appaltare risponde ai requisiti previsti dall'art. 41 Libro I Parte IV e Allegato I.7 del Decreto legislativo n. 36/2023 – codice degli appalti;

RILEVATO che è necessario provvedere al pagamento del contributo per il finanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 610 del 19/12/2023 con le modalità e i termini di cui all'art. 3 dello stesso provvedimento;

VISTO che il presente appalto, considerando gli eventuali rinnovi e opzioni, è maggiore di € 300.000,00 e inferiore ad € 500.000,00 e che, pertanto, in base a quanto previsto dalla suddetta deliberazione ANAC il contributo dovuto è pari a € 250,00;

DATO ATTO che:

- Con determinazione del Responsabile del servizio n. 244 in data 02/12/2022 è stato impegnato l'importo di € 30,00 a favore di ANAC quale contributo per il finanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alla procedura affidamento incarico professionale;
- Con determinazione del Responsabile del servizio n. 275 in data 22/12/2022 è stato impegnato l'importo di € 40.527,24 a favore del tecnico progettista, nonché prenotato l'importo di € 146.196,36;
- Con determinazione del Responsabile del servizio n. 314 in data 14/12/2023 è stato prenotato l'importo di € 15.000,00;

RITENUTO di assumere, con la presente determinazione:

- impegno di spesa di € 250,00 per contributo per il finanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla presente gara di procedura negoziata affidamento lavori;
- prenotazione dell'importo di € 279.880,40 a saldo della spesa relativa alla FASE 1 dei lavori in questione;

DATO ATTO che in sede di aggiudicazione lavori gli impegni di spesa verranno effettuate sulle predette prenotazioni;

VISTA la registrazione:

- del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP **C57H22002590002**;
- di acquisizione per la procedura di [affidamento incarico](#) con generazione del codice CIG **947435229B**, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di acquisizione per la procedura di affidamento lavori con generazione del codice CIG **B08120C655**, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA l'art. 191 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ha stabilito che l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente “*se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000*”;

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

VISTA la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102);

ACQUISITO il visto d'attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il “*PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025*” del Comune di Ozzero approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 18/05/2023;

DATO ATTO:

- della verifica dell'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte del sottoscrittore della presente che non risulta in posizione di conflitto con il vigente “*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025*” del Comune di Ozzero approvato con la suddetta deliberazione e riconfermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2024 per l'anno 2024;
- che in vista dell'adozione del presente atto è stata assicurata la duplicità di coinvolgimento prevista dal predetto Piano, essendo stato elaborato il relativo testo con la collaborazione dell'istruttore e del Responsabile del Servizio Tecnico;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO:

- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il Capo I “*Entrate*” e Capo II “*Spese*” del Titolo III “*Gestione del Bilancio*”;
- Il vigente regolamento di contabilità del Comune di Ozzero;
- Il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTO:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture” e ss.mm.ii. per quanto in vigore;*
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”;
- Il combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. l), 48, 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- L'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- L'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DETERMINA

- 1) Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI **INDIRE**, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, con invito rivolto ai primi 5 OO.EE che hanno presentato Manifestazione valida, per l'appalto indicato in oggetto; dando atto che saranno invitati a presentare offerta con procedura interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SINTEL di Regione Lombardia;
- 3) DI **PRECISARE** che:
 - L'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopedonali, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna*”;

- In conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente è il prezzo più basso;
- Il contratto è stipulato a corpo, come definito dall'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice;
- ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, i progettisti incaricati dell'Ente committente hanno classificato i lavori nella categoria prevalente OG3, di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente;
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
- Non sono ammesse offerte in aumento;
- La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- La presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- In ragione della tipologia, del contenuto e complessità dell'appalto, che l'operatore economico è obbligato -a pena di esclusione-, effettuare sopralluogo di presa visione dei luoghi, con presentazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante riferito alla specifica presente procedura;
- Si procederà nei confronti dell'affidatario alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE _Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico-, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le cui funzioni ed i cui compiti, in seguito al D.L. 90/2014, sono stati trasferiti in capo all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione link: [Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it);
- È facoltà del Comune procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto. Tale facoltà è esercitata in forza dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. Il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP. Tale facoltà è esercitata anche in caso di rischio della perdita, revoca o decadenza del finanziamento regionale.

In considerazione del bando di cui al contributo regionale concesso, l'impresa è tenuta a dare effettivo inizio lavori entro il 15 maggio 2024 e a concludere l'opera con il rilascio del collaudo o certificato regolare esecuzione entro il 31 maggio 2025.

- 4) DI APPROVARE la documentazione predisposta per l'affidamento dei lavori in oggetto, contenente le prescrizioni di cui in premessa e composto da:

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- Lettera invito
- Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative non previste nel modello DGUE
- Allegato B - Autocertificazione del titolare effettivo
- Allegato C - Documento di gara unico europeo DGUE
- Allegato D - Attestato di avvenuto sopralluogo
- Allegato E - Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno
- Allegato F - Modello Offerta economica
- Allegato G - Giustificativo offerta economica

- 5) DI DARE ATTO che a corredo della documentazione di gara saranno pubblicati altresì i documenti di progetto approvati con predetta deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 16/01/2024;

- 6) DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;

- 7) DI DARE ATTO che la base imponibile per la commessa di che trattasi è stata quantificata in preambolo;

- 8) Di accertare ed impegnare, ai sensi del Capo I "Entrate" e Capo II "Spese" del Titolo III "Gestione del Bilancio", del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., come da seguente specifica:

A. ACCERTAMENTO del saldo contributo regionale per € 280.130,40.= come da seguente specifica:

esercizio	E/U	Tipo	Codice	Sub	Anno imp.	Anno cap.	Cod. Bil.	PDC Fin.	Capitolo	Art.	Importo
2024	E	D	D0063	1	2024	2024	4.0201.0	E.4.02.01.02.001	43012	0	€ 280.130,40

B. PRENOTAZIONE dell'impegno di spesa della somma di € 279.880,40.= come da seguente specifica:

esercizio	E/U	Tipo	Codice	Sub	Anno imp.	Anno cap.	Cod. Bil.	PDC Fin.	Capitolo	Art.	Importo
2024	U	P	D0063	1	2024	2024	10.05.2	U.2.02.02.01.999	38107	704	€ 279.880,40

C. IMPEGNO di spesa di € 250,00 quale contributo per il finanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da seguente specifica:

esercizio	E/U	Tipo	Codice	Sub	Anno imp.	Anno cap.	Cod. Bil.	PDC Fin.	Capitolo	Art.	Importo
2024	U	D	D0063	1	2024	2024	10.05.2	U.2.02.02.01.999	38107	704	€ 250,00

- 9) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa effettivo a favore della Ditta che risulterà aggiudicataria, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, verrà assunto con successiva determinazione, precisandosi sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente;

- 10) DI DARE ATTO che:

- acquisito e assegnato all'intervento il codice CUP **C57H22002590002**;
- è stato acquisito per la procedura di affidamento lavori il codice CIG **B08120C655**;
- è stato acquisito per la procedura di affidamento incarico il codice CIG **947435229B**;

- 11) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 12) DI DARE ATTO:
 - della verifica dell'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte del sottoscrittore della presente che non risulta in posizione di conflitto con il vigente "*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025*" del Comune di Ozzero, in premessa richiamato;
 - che in vista dell'adozione del presente atto è stata assicurata la duplicità di coinvolgimento prevista dal predetto Piano, essendo stato elaborato il relativo testo con la collaborazione dell'istruttore e del Responsabile del Servizio Tecnico;
- 13) DI DEMANDARE al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Dlgs n. 36/2023;
- 14) DI DARE mandato all'ufficio ragioneria di provvedere alla registrazione contabile degli accertamenti, prenotazioni ed impegni di spesa;
- 15) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 16) La presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 17) DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile dei Servizi Finanziari nonché, per il tramite del Segretario Comunale, di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale.
- 18) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- 19) DI RISERVARE alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti [obblighi di pubblicazione](#).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Roberto Raffaele Barrella)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Il Responsabile del Procedimento esprime parere : <hr/> Data _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 22/02/2024 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Barrella Roberto Raffaele
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 22/02/2024 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Scarcella Francesca

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi:

Lì, _____

F.to IL MESSO COMUNALE
