
 

 

 

COMUNE DI OZZERO 

Rep. n. ______ del________ 

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI OZZERO 

CUP: ________________ CIG: ________________ 

TRA 

Il Sig. BARRELLA Geom. Roberto, nato a Torino (TO) il 13/09/1967, domiciliato per la Sua carica presso 

Comune di Ozzero Piazza V. Veneto, 2, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione da lui 

rappresentata, a ciò autorizzato con Decreto sindacale n. 1/16 del 11/02/2016, in qualità di 

Responsabile del Servizio Tecnico, codice fiscale 04935070153, che nel prosieguo del presente Atto 

verrà chiamato per brevità anche “Committente o Amministrazione” -certificato di firma digitale ID 

unico presso il certificatore n. 15380398 ente emittente ARUBAPEC S.p.A.-; 

E 

Il Dott. ing./arch./geom. --------------, nato a -------------- (--------------) il --------------, residente nel Comune 

di -------------- (--------------) Via -------------- n. -------------- codice fiscale -------------- - Partita IVA --------------

, iscritto al Ordine/Collegio professionale -------------- di -------------- al numero --------------, che nel 

prosieguo del presente Atto viene chiamato per brevità anche “Affidatario” - certificato di firma 

digitale ID unico presso il certificatore n. ------------------- ente emittente --------------------- -. 

PREMESSO: 

� che con deliberazione n. 71 del 06/10/2006, la Giunta Comunale approvava il progetto 

preliminare per il “completamento del cimitero comunale” redatto dagli Architetti Montresor 

Paola e Tartara Silvia in associazione temporanea di professionisti; 

� che con deliberazione n. 32 del 14/04/2016, la Giunta Comunale approvava lo studio di fattibilità 

per l’“ampliamento del cimitero comunale di Ozzero” redatto dall’Ufficio tecnico di Ozzero; 

� che con determinazione del Responsabile del servizio n. _____ prot. gen. n. ____ del 



 

 

 

___________ si: 

a) disponeva di indire l’affidamento dell’incarico all’esterno -mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016- della: 

- progettazione definitiva dell’intervento di “Completamento cimitero comunale di Ozzero”; 

- progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi dell’intervento di 

“Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-”; 

- progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto 

B-”; 

b) approvava la documentazione di incarico e il presente schema di disciplinare; 

� che con determinazione del Responsabile del servizio n. _____ prot. gen. n. ____ del 

___________ veniva affidato all’ing./arch. ________________ l’incarico per la redazione della: 

- progettazione definitiva dell’intervento di “Completamento cimitero comunale di Ozzero”; 

- progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi dell’intervento di 

“Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-”; 

- progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto 

B-”; 

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, SI CONVIENE QUANTO APPRESSO: 

Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 - PREMESSA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplinare. 

Art.2 - AFFIDAMENTO 

II Comune di Ozzero, come sopra rappresentato, affida all’______________________ qui 

rappresentata da ______________, l’incarico della redazione della: 

� progettazione definitiva dell’intervento di “Completamento cimitero comunale di Ozzero”; 

� progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi dell’intervento di 



 

 

 

“Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-”; 

� progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto B-”; 

Art.3 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico si intende articolato nella seguente fase progettuale: 

� progettazione definitiva dell’intervento di “Completamento cimitero comunale di Ozzero”; 

� progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi dell’intervento di 

“Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-”; 

� progettazione esecutiva dell’intervento di “Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto B-”; 

Le fasi di redazione dell’incarico saranno articolati come di seguito: 

1° fase: consiste nella redazione del Progetto Definitivo. Il progetto conterrà, pertanto, tutti gli 

elaborati previsti nel caso dall’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui al D.P.R. 

207/2010, nonché tutti quelli richiesti dall’Amministrazione Comunale per l’esame preventivo da parte 

di Enti e Autorità per legge preposti ad esprimere parere e/o nulla osta, comprensivo di ogni indagine 

e/o studio necessario. In particolare dovranno essere acquisiti: 

� Autorizzazione paesaggistica (art. 146, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) da parte 

del Comune di Ozzero in qualità di Ente delegato; 

� Parere igienico-sanitario da parte della competente Azienda sanitaria locale. 

L’Affidatario è tenuto, comunque, a definire, in questa fase, contenuti e crono programma di tutti gli 

studi e le analisi preliminari. 

I predetti studi ed indagini necessari alla piena definizione ed al corretto dimensionamento delle opere 

previste in progetto costituiscono parte integrante del Progetto definitivo. Gli studi e le indagini 

effettuate nel loro complesso verranno, comunque, trasmesse dall’Affidatario all’Amministrazione la 

quale potrà condividerli formalmente e, se ritenesse necessario ed eventualmente sentiti altri Enti 

tenuti ad esprimersi a riguardo, potrà chiedere integrazioni e/o approfondimenti. 

La Progettazione Definitiva sarà eseguita sulla base della progettazione preliminare approvata con 



 

 

 

deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 06/10/2006 e dello Studio di Fattibilità approvata 

dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 32/2016. 

2° fase: consiste nella redazione del Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione -lotto A)-. Tale fase progettuale deve contenere tutti i documenti ed elaborati necessari 

per la realizzazione dell’opera, nonché tutti quelli previsti dalla normativa vigente compresi quelli 

prescritti dall’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti quelli 

richiesti dall’Amministrazione Comunale per I’appalto e I’esecuzione dell’opera.  

La Progettazione Esecutiva sarà eseguita sulla base della Progettazione Definitiva approvata 

dall’Amministrazione e sulla base dei pareri e delle eventuali risultanze degli studi eseguiti. 

Ai fini di garantire I’espletamento dell’incarico le parti concorderanno, per quanto possibile, I’avvio 

delle fasi successive anche in pendenza della formale approvazione del progetto presentato e/o 

relativamente a parti, anche limitate, dello stesso. 

Gli elaborati da produrre in ciascuna fase di progettazione dovranno essere conformi a quanto 

stabilito, al riguardo, dalla vigente normativa, con espresso richiamo al Codice dei contratti D.Lgs. 

50/2016, nonché ai regolamenti attuativi D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed al T.U. 81/2008. 

3° fase: consiste nell’espletamento dell’incarico relativo alla Direzione dei Lavori, Coordinamento per 

la Sicurezza in fase esecutiva, Contabilità finale e Collaudi. Tale fase deve essere espletato in 

conformità al D.Lgs. 50/2016, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., nonché tutti quelli richiesti dall’Amministrazione Comunale per I’appalto e I’esecuzione 

dell’opera. 

4° fase: consiste nella redazione del Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione -lotto B)-. Tale fase progettuale deve contenere tutti i documenti ed elaborati necessari 

per la realizzazione dell’opera, nonché tutti quelli previsti dalla normativa vigente compresi quelli 

prescritti dall’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti quelli 

richiesti dall’Amministrazione Comunale per I’appalto e I’esecuzione dell’opera.  



 

 

 

La Progettazione Esecutiva sarà eseguita sulla base della Progettazione Definitiva approvata 

dall’Amministrazione e sulla base dei pareri e delle eventuali risultanze degli studi eseguiti. 

Ai fini di garantire I’espletamento dell’incarico le parti concorderanno, per quanto possibile, I’avvio 

delle fasi successive anche in pendenza della formale approvazione del progetto presentato e/o 

relativamente a parti, anche limitate, dello stesso. 

Gli elaborati da produrre in ciascuna fase di progettazione dovranno essere conformi a quanto 

stabilito, al riguardo, dalla vigente normativa, con espresso richiamo al Codice dei contratti D.Lgs. 

50/2016, nonché ai regolamenti attuativi D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed al T.U. 81/2008. 

Art. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico si intende articolato come previsto dalla presente disciplinare e dovrà essere espletato in 

conformità della vigente normativa di legge e in base alle direttive generali e particolari che saranno 

fornite dall’Amministrazione Comunale tramite il Responsabile del Procedimento ed ai pareri che 

saranno assunti, secondo legge, presso tutti gli Enti interessati all’intervento.  

L’Amministrazione si impegna ad agevolare l’acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta, anche 

attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi. L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme 

del Codice del contratti D.Lgs. 50/201, nonché altre norme di legge e dei regolamenti vigenti per le 

specifiche categorie di opere e secondo quanto stabilito nella presente disciplinare. È responsabilità 

dell’Affidatario redigere eventuali verbali degli incontri e riunioni tra la stessa e i rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale, restando a suo carico il relativo onere. Qualora esistessero delle 

discordanze in ordine al contenuto del verbale, esse dovranno essere comunicate all’Affidatario a cura 

del Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni a decorrere dalla data di ricezione degli 

stessi. Decorso tale termine i verbali saranno ritenuti effettivi. Per tale attività non sarà riconosciuto 

all’Affidatario nessun ulteriore compenso. 

Art. 5 - INDAGINI SPECIALISTICHE, MODELLI, CONSULENZE 

Ai fini delle indagini tecniche specialistiche, l’Affidatario dovrà recepire la “Relazione geologico-tecnica 



 

 

 

ed idrogeologica relativa all’area di ampliamento del Cimitero di Ozzero ai sensi del D.P.R. 285/1990” 

Comunale, condotta su incarico dell’Amministrazione e redatta dal geologo Dott. Maurizio Visconti, 

incaricato alla redazione del documento sopra citato. Tale studio idrogeologico e geotecnico risulta di 

proprietà del Comune di Ozzero che lo ha fatto proprio poiché parte integrante del “Decreto di 

riduzione della fascia di rispetto comunale”, approvato dall’ASL 1 della Provincia di Milano, con 

Deliberazione n. 500 del 26 Giugno 2002, del Direttore Generale. 

Per quanto sopra, eventuali ulteriori indagini tecniche specialistiche, vengono svolte direttamente 

all’Affidatario a sua cura e spese sulla base di specifica progettazione. Tali prestazioni sono comprese 

nell’incarico professionale oggetto del presente atto ed il correlato corrispettivo rientra 

nell’onorario stabilito dalla presente disciplinare. 

Risultano, ancora, di competenza dell’Affidatario sia tutti gli altri studi che si rendessero necessari, sia 

l’analisi e l’interpretazione dei risultati di tutte le indagini, nessuna esclusa, finalizzate alla 

caratterizzazione dei siti di intervento per le corrette scelte progettuali e di dimensionamento delle 

opere e delle strutture. Il corrispondente onorario è compreso nel complessivo corrispettivo 

professionale pattuito relativo alle diverse fasi della progettazione. 

Ad ultimazione delle indagini tecniche, di competenza dell’Affidatario gli elaborati dovranno essere 

trasmessi al Responsabile del Procedimento e risulteranno di proprietà del Committente il quale potrà 

condividerli formalmente e, se ritenesse necessario ed eventualmente sentiti altri Enti tenuti ad 

esprimersi a riguardo, potrà chiedere integrazioni e/o approfondimenti. 

Per l’esecuzione dell’incarico, fermo restando che l’unico responsabile è l’Affidatario incaricato -art. 

31, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016-, si conviene che lo stesso possa avvalersi, a 

propria discrezione, di consulenti specialistici come indicati in sede di offerta -allegato B-. L’onere per 

le prestazioni di detti consulenti resta a totale carico dell’Affidatario ritenendo ricompensata ogni 

qualsiasi prestazione necessaria all’assolvimento dell’incarico, con il corrispettivo determinato secondo 

le modalità di cui al successivo art. 10. Le parti danno atto che, in ogni caso, l’esecuzione o meno delle 



 

 

 

consulenze non modifica in alcun modo i tempi e le scadenze fissate nel successivo art. 6. 

Data la natura del progetto nonché la sua rilevanza urbanistica e architettonica l’Amministrazione 

potrebbe ritenere opportune supportare l’attività di progettazione con l’esecuzione di modelli in scala 

“plastici”. Per la realizzazione di tali modelli, sempre soggette a preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale, l’Affidatario potrà avvalersi di specialisti del settore, sotto la sua 

personale responsabilità e da essa autorizzati. Per tale eventuale attività sarà riconosciuto, 

all’Affidatario il rimborso spese approvato ed autorizzato dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 6 - TEMPI DI CONSEGNA 

Le prestazioni professionali, di cui ai precedenti articoli saranno espletate nei termini e con le modalità 

di seguito indicate: 

II Progetto Definitivo -comprensivo di ogni documentazione necessaria per l’acquisizione dei 

pareri/nulla osta di cui al precedente art. 3- dovrà essere consegnato entro 10 (dieci) giorni dalla 

lettera di commissione dell’incarico da parte del RUP.  

II Progetto Esecutivo -lotto A- - dovrà essere consegnato entro 10 (dieci) giorni dalla lettera di 

commissione dell’incarico da parte del RUP.  

II Progetto Esecutivo -lotto B- - dovrà essere consegnato entro 10 (dieci) giorni dalla lettera di 

commissione dell’incarico da parte del RUP.  

Qualora il/i progetto/i presentasse/ro delle carenze, l’Amministrazione potrà richiedere integrazioni 

e/o modifiche all’Affidatario che dovranno essere apportate entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. 

I tempi necessari per le eventuali integrazioni e/o modifiche al progetto con esclusivo riferimento a 

quelli conseguenti all’eventuale richiesta dell’Amministrazione, in ordine alla presentazione anticipata 

di alcuni elaborati ingegneristici e/o architettonici ed impiantistici, saranno preliminarmente stabiliti 

tra il Responsabile del Procedimento e l’Affidatario, in relazione anche all’iter tecnico amministrativo 

connesso alla richiesta di pareri e/o autorizzazioni. Tale attività non comporterà costi aggiuntivi per 

l’Amministrazione. 



 

 

 

Ad approvazione di ciascuna fase di progettazione all’Affidatario spetterà il compenso come da art. 9, 

da liquidare secondo le modalità di cui all’art. 10 della presente disciplinare di incarico.  

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati all’Amministrazione Comunale in 3 (tre) copie di 

cui due informatizzate (1 in formato PDF ed 1 in formato dwg o dxf). Gli atti progettuali devono essere 

cosi prodotti: 

� n. 1 (uno) in fascicolo timbrato, datato e firmato dall’Affidatario; 

� n. 2 (due) su supporto magnetico, i cui file devono essere datati e firmati digitalmente 

dall’Affidatario. 

Art. 7 - RITARDI PENALI E PROROGHE 

Ai sensi dell’art. 257 del DPR 207/2010, in caso di ritardo non motivato dei termini suindicati, sarà 

applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo professionale totale e comunque 

complessivamente non superiore al 10% dell’offerta. Per eventuali ritardi rispetto alle fasi individuate 

nel programma, determinati da cause non imputabili all’Affidatario dovranno essere concordate di 

volta in volta con l’Amministrazione Comunale le modifiche conseguenti ed i nuovi tempi di consegna. 

Su richiesta motivata dell’Affidatario, per cause non imputabili al medesimo, è facoltà 

dell’Amministrazione Comunale concedere proroghe dei termini di cui sopra. 

Art. 8 - MODIFICHE DEL PROGETTO E VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

Fino a che non interverrà la definitiva approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione 

Comunale e degli eventuali Organi Tecnici ed Amministrativi previsti dalla legge, l’Affidatario è tenuto 

ad introdurre nel progetto stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modificazioni che siano 

richieste dall’Amministrazione Comunale o dai precitati Organi per rispetto delle normative stabilite 

dalle leggi vigenti senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Art. 9 - ONORARIO E ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

L’importo per la prestazione dell’incarico ascende ad € ______________, oltre IVA e INARCASSA, come 

da corrispettivi determinati dall’Amministrazione allegato A decurtati dell’offerta formula 



 

 

 

dall’Affidatario allegato B alla presente. 

Nello specifico l’importo sopra determinato viene ripartito come di seguito specificato: 

Fase 1 - Progetto Definitivo 

Importo complessivo competenze € ........................., oltre IVA e INARCASSA. 

Fase 2 - Progetto Esecutivo -lotto A- 

Importo complessivo competenze € ........................., oltre IVA e INARCASSA. 

Fase 3 - Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva, Contabilità finale e 

Collaudi -lotto A- 

Importo complessivo competenze € ........................., oltre IVA e INARCASSA. 

Fase 4 - Progetto Esecutivo -lotto B- 

Importo complessivo competenze € ........................., oltre IVA e INARCASSA. 

Si stabilisce che l’importo individuato compensi adeguatamente la prestazione relativa all’incarico 

oggetto della presente disciplinare, così come esplicitato all’art. 3. 

La tassazione (IVA e ritenuta d’acconto) sui corrispettivi di cui alla presente disciplinare seguirà il 

regime fiscale in vigore. L’Affidatario solleva, inoltre, l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità in materia fiscale dei compensi e si impegna, con la firma del presente atto, a 

mantenere l’Amministrazione Comunale stessa indenne da ogni conseguenza dovuta ad errata o 

infedele applicazione delle norme fiscali e/o tributarie inerenti le prestazioni oggetto del presento 

atto. 

I pagamenti sono comunque subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC, nonché alle 

verifiche di cui all’art 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di 

un importo superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a 

Equitalia Servizi S.p.A.). 

Art. 10 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le competenze per onorari e rimborsi saranno corrisposte nel modo seguente: 



 

 

 

Su richiesta dell’Affidatario, sottoscritta per accettazione da ciascuno dei componenti il gruppo di 

progettazione, potranno essere emessi distinti provvedimenti di pagamento, nell’ambito degli atti di 

liquidazione in favore di ciascuno degli aventi titolo, conformemente alla suddetta richiesta, previo 

rilascio di dichiarazione, liberatoria per l’Amministrazione, resa dall’Affidatario. 

Per ogni singola fase progettuale sarà corrisposto all’Affidatario il relativo compenso professionale, 

così come previsto dalla presente disciplinare, ad avvenuta approvazione della stessa fase progettuale 

e previa trasmissione della corrispondente fattura. 

II pagamento delle competenze di questa fase avverrà secondo quanto stabilito all’art. 9 e nel rispetto 

delle seguenti modalità: 

PROGETTAZIONE: 

� Primo acconto del 40%, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna degli elaborati con 

liquidazione in una con tutti gli altri tecnici; 

� Saldo del restante 60%, entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione della fase progettuale. 

DIREZIONE DEI LAVORI: 

� Acconto in ragione degli stati di avanzamento emessi. 

Qualora, per motivi non imputabili all’Affidatario l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivi da 

parte degli Organi competenti e/o dell'Amministrazione, non avvenisse entro 2 (due) mesi dalla 

consegna dei relativi elaborati definitivi, sarà corrisposto un acconto nella misura dell'40% dell'importo 

ancora da pagare, con le stesse modalità di cui al punto precedente. Ricorrendo tale ipotesi il saldo 

sarà comunque corrisposto entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione dei rispettivi elaborati.  

È di esclusiva ed unilaterale facoltà dell’Amministrazione provvedere ai pagamenti per motivi dettati 

dal rispetto dei vincoli di contabilità. 

L’eventuale ritardi sui pagamenti delle trance in acconto non consentirà in alcun modo la sospensione 

dell’attività e l’allungamento dei periodi di consegna. 

Art. 11 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’AFFIDATARIO 



 

 

 

Resta in carico del Responsabile del Procedimento informare l’Affidatario di tutte le iniziative 

necessarie allo sviluppo, approvazione e le comunicazioni inerenti le attività progettuali in oggetto. 

L’Affidatario potrà riservarsi la partecipazione alle iniziative con modalità da concordare con 

l’Amministrazione Comunale. In ogni caso sarà importante che vi sia sintesi scritta dei risultati delle 

riunioni necessarie all’avanzamento del progetto come da art. 4 della presente disciplinare di incarico, 

soprattutto nel caso intervengano soggetti di altri Enti e/o Organi tecnici amministrativi aventi titolo. 

L’Amministrazione Comunale, qualora l’Affidatario non espletasse le prestazioni di cui alla presente 

disciplinare, potrà dichiarare risolto il presente contratto per colpa dello stesso Affidatario. 

Nel caso che l’inadempienza da parte dell’Affidatario sia determinata da gravi, giustificati e 

documentati motivi, l’Amministrazione Comunale acquisirà gli elaborati progettuali fino a quel 

momento prodotti e consegnati. Ove l’inadempienza di cui sopra non sia adeguatamente giustificabile, 

l’Amministrazione acquisirà le elaborazioni progettuali prodotte e potrà rivalersi nei confronti 

dell’Affidatario, per i danni subiti per effetto dell’inadempienza contrattuale. 

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 

A garanzia degli obblighi contrattuali l’Affidatario ha disposto la cauzione definitiva per l’ammontare di 

€ __________________ a mezzo polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni/Banca 

__________________ in data ______________ n. ___________________ . 

A far data dall’approvazione del progetto esecutivo l’Incaricato dovrà essere munito di una polizza di 

Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza, che copra, in particolare, errori ed omissioni nella redazione del progetto che possano 

determinare a carico dell’Amministrazione Comunale nuove spese progettuali e/o costi maggiori. 

La polizza deve essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all’emissione del Certificato di Collaudo 

o del Certificato di Regolare Esecuzione. 

La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui sopra esonera l’Amministrazione Comunale 

dal pagamento della parcella professionale. 



 

 

 

Art. 13 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG è ------------------------. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l’Affidatario si obbliga a rispettare le disposizioni 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge. 

In particolare, pertanto, l’Affidatario: 

a) dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 alle commesse 

pubbliche: _____________________ - IBAN ________________ e che il soggetto delegato ad 

operare sul suddetto conto è il sig. ______________ nato a __________________ il 

_____________ C.F.: ________________________ 

b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente conto 

corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 della Legge 

136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

c) si obbliga a inserire nei contratti di subappalto o subfornitura una clausola con la quale i propri 

subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, 

a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi; 

d) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell’ente appaltante i contratti di 

cui alla precedente lett. c), affinché l’ente appaltante medesimo verifichi il rispetto dell’obbligo di 

inserire la clausola di cui sopra; 

e) si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i subappaltatore/i 

o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla 

tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010, informando di ciò contestualmente l’ente 

appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente; 

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

L’Ente Appaltante risolverà il presente contratto con posta elettronica certificata entro quindici giorni 



 

 

 

dall’accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati 

dall’appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo 13. 

Art. 15 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati acquisiti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione Comunale di 

Ozzero la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurvi, nel modo e nel mezzo che riterrà 

opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che saranno ritenute necessarie, sempre che non venga 

alterato il progetto nei criteri informatori ed estetici e nella parte compositiva. In caso di rilevanti 

modifiche l’Affidatario dovrà essere interpellato. Tutti gli elaborati prodotti dall’Affidatario per tale 

progetto sono strumenti dell’Affidatario che dovrà essere sempre menzionato come autore dei 

documenti. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto d’autore, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di 

legge, ivi compreso ogni altro diritto, in favore dell’Affidatario. 

L’Affidatario, in quanto autore, potrà, comunque, fare uso degli elaborati di progetto esclusivamente 

per scopi culturali e divulgativi, e citando, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale di Ozzero quale 

committente. 

Art. 16 - DIRITTO DI PUBBLICAZIONE 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di pubblicazione degli elaborati di indagine e 

degli elaborati di progetto previa informazione all’Affidatario. 

Per quanto sopra, l’Affidatario con la sottoscrizione della presente comunica il proprio consenso.  

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso supplementare spetta 

all’Affidatario. 

Parte II - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

In caso di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza di questa 

disciplinare, in ordine all’interpretazione ed all’applicazione del medesimo e circa la liquidazione dei 

compensi sopra indicati, saranno di esclusiva competenza del Giudice del luogo ove è stato stipulato il 



 

 

 

presente contratto 

Art.18 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto di incarico si fa riferimento al 

Regolamento per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici 

di cui al Decreto Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 31 ottobre 2013, n. 143, nonché in applicazione all’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 al 

Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con applicazione del ribasso offerto del ----------. 

Art. 19 - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA 

Ai fini dell’incarico, l’Affidatario elegge domicilio presso la sede della “_______________”, 

____________________ - _________, tel. _________ e fax _________; e-mail 

_____________________; PEC _____________________ . 

Art. 20 – MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 

Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, a norma dell’art. 32, comma 14, 

D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del presente disciplinare in 

forma elettronica. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still 

di 35 giorni per la stipula del contratto. 

È previsto l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

Art. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

A norma dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato mediante la 

sottoscrizione del presente disciplinare in forma elettronica. 

Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli 

che fanno carico al Committente per legge. 

L’Affidatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di attività professionale 

e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che il Committente è tenuto a 



 

 

 

versare in scissione dei pagamenti, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto 

dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con 

ogni relativo onere a carico dell’Affidatario medesimo. 

Il presente disciplinare, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad 

IVA, sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera 

b) della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA 

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2006 informa che tratterà i dati personali forniti 

dall’Affidatario esclusivamente per la gestione del contratto e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

da Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed 

informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti del Professionista. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o 

privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il 

responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ozzero. 

ART. 23 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI 

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara sotto la propria responsabilità ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di aver preso visione del “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2016-2018” del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla L. n. 190 

del 06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2016 e che non 

sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, 

in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente. 

Con la sottoscrizione del presente atto l’Affidatario si impegna a non intrattenere rapporti di servizio, 

fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Ozzero e loro 

familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del 

contratto e per il biennio successivo. 



 

 

 

Con la sottoscrizione del presente atto l’Affidatario si impegna a far osservare a tutti i propri dipendenti 

e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di 

Ozzero.   

L'inosservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo determina la risoluzione di diritto del 

contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile. 

ART. 24 - ALLEGATI 

Sono allegati al presente disciplinare: 

� Allegato A: Calcolo onorario professionale 

� Allegato B: Ribasso offerto 

Letto, approvato, sottoscritto, unitamente ai citati allegati, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 

legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata ai sensi 

dell’articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

Ozzero lì, ----------------  Rep. N. ----------- 

L’AFFIDATARIO     IL COMUNE DI OZZERO 

 (---------------------------)      (Geom. Roberto Barrella) 

Il sottoscritto --------------, nato a -------------- (-----) il --------------, residente nel Comune di -------------- (----

-) Via -------------- n. --------------, codice fiscale --------------- Partita IVA --------------, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 

richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e 

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate: 

Articolo 3 (Oggetto dell’incarico); Articolo 4 (Modalità di espletamento dell’incarico); Articolo 5 



 

 

 

(Indagini specialistiche, modelli, consulenze); Articolo 6 (Tempi di consegna); Articolo 7 (Ritardi penali 

e proroghe); Articolo 8 (Modifiche del progetto e varianti in corso d’opera); Articolo 9 (onorario e oneri 

per la progettazione); Articolo 10 (Modalità di liquidazione delle competenze); Articolo 11 (Obblighi 

dell’Amministrazione e dell’affidatario); Articolo 12 (Cauzione definitiva e copertura assicurativa); 

Articolo 13 (Tracciabilità dei pagamenti); Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa per violazione degli 

obblighi di tracciabilità);  Articolo 15 (Proprietà degli elaborati); Articolo 16 (Diritto di pubblicazione); 

Articolo 17 (Definizione delle controversie); Articolo 18 (Disposizioni finali); Articolo 19 (Domicilio del 

professionista); Articolo 20 (Modalità di stipula del contratto); Articolo 21 (Forma del contratto, oneri 

fiscali e spese contrattuali); Articolo 22 (Trattamento dati personale – riservatezza); Articolo 23 

(Clausole anticorruzione e doveri comportamentali); Articolo 24 (Allegati). 

Letto, approvato, sottoscritto, unitamente ai citati allegati, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 

legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata ai sensi 

dell’articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

Ozzero lì, ----------------  Rep. N. ----------- 

L’AFFIDATARIO 

(------------------------) 


