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ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Per “affidatario” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente
legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale
rappresentante o capo mandatario.

2. Per “Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che
titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile
del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.

3. Per “lavori” si intendono le attivita da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e
guant’altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.

4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire il presente
appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’appalto ha la forma di contratto aperto per la fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale nel
Comune di Ozzero per I’'anno 2016 con opzione di rinnovo per 'anno 2017.

2. Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte dell'affidatario I'esecuzione di un insieme eterogeneo e
discontinuo di interventi che non possono essere previsti a priori.

3. Lasegnaletica dafornire e porre in opera é specificata nell’elenco prezzi.

4. La prestazione & a misura e quantificata progressivamente applicando i prezzi allegati al presente Capitolato, al netto
del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto, o alla scadenza
del termine contrattuale.

5. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di Ozzero, senza che
I'affidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e
materiali e altre indennita o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. |l contratto e stipulato “a misura”.

2. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla
determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma
dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verra stipulato mediante corrispondenza secondo |'uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati memobri.

3. Aisensidell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.

4. E previsto I'avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:
a) il presente foglio patti e condizioni;
b) eventuali planimetrie o relazioni relative all'intervento;
c) elenco prezzi unitari;
d) I'offerta dell'affidatario, che risulta automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente foglio
patti e condizioni;
e) il POS;
f) le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per le parti
ancora in vigore;
c) il decreto legislativo 81/08 e smi.
3. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.
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Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia
di contratti, di appalti e di responsabilita.

Art. 5 -IMPORTO
L'importo complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente capitolato a base di
gara viene stabilito in € 12.295,08 (euro dodici mila duecentonovantacinque/08), oltre IVA.
L'importo come sopra determinato rappresentera il valore indicativo della prestazione esigibile.
L'importo da liquidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di gara, ai
lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che I'affidatario possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il
valore dell’ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’esecuzione della fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale avverra sulla base delle richieste
fatte dal Comune di Ozzero all’affidatario.
Il Comune di Ozzero comunichera per fax o per e-mail la richiesta di intervento specificando la segnaletica da
fornire e mettere in opera, I’esatta ubicazione del luogo e le date di inizio e conclusione dei lavori.
L'invio a mezzo fax con rapporto positivo di trasmissione e l'invio dell’e-mail con conferme di recapito fanno
fede dell’'avvenuta conoscenza da parte dell’affidatario della richiesta di intervento.
La data specificata per l'inizio dei lavori non potra essere inferiore alle 48 ore dall’invio della richiesta da parte del
Comune di Ozzero, salvo specifico accordo con |'affidatario.
Eventuali proroghe per l'inizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP. Analogamente
dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentano la conclusione dei lavori
entro il termine individuato dal Comune di Ozzero.
L’affidatario, tramite il proprio personale e con i propri mezzi, veicoli, attrezzature e segnaletica, colloca, sulle aree
urbane ed extraurbane, la segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice Stradale e dal Decreto
Ministeriale del 10/07/2002 nei tempi e modi stabiliti dalla normativa.
Nel caso in cui, per la fornitura e posa in opera della segnaletica, si renda necessario un intervento sul traffico che
richieda I’emanazione di ordinanza a carattere temporaneo in ordine alla circolazione veicolare, la richiesta
d’emissione dell’ordinanza & a cura del Comune di Ozzero.
In questi casi I'affidatario dovra provvedere al posizionamento della segnaletica mobile almeno 48 ore prima
dell’inizio lavori e comunicare alla Polizia Locale I'avvenuto posizionamento della segnaletica. In questi casi la data
per l'inizio lavori non potra essere inferiore alle 72 ore dalla richiesta dell’intervento da parte del Comune di
Ozzero, comunque successive all’avvenuta emanazione dell’ordinanza.
I lavori dovranno essere svolti per tutto I’anno, compresi i giorni festivi.
Il Comune di Ozzero pud concordare con I'affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la possibilita
di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base alle proprie insindacabili esigenze senza che
I'affidatario aggiudicataria abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro svolto.
| lavori previsti nell’appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e come indicato dal vigente Codice
della Strada e Regolamento di Attuazione e dalle Circolari Ministeriali in materia di segnaletica stradale e saranno
adottate idonee misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni per
rendere minimo il disagio al traffico veicolare e pedonale.
| materiali oggetto dell’appalto, posati in opera, saranno, a lavori ultimati, di proprieta dell’Amministrazione
Comunale.
L'affidatario, a conclusione dei lavori, redigera e fornira al RUP apposita scheda di dettaglio del lavoro svolto,
specificando l'intervento e le quantita di segnaletica fornita e posta in opera. Il RUP attestera la regolare
esecuzione del lavoro tramite sottoscrizione della scheda, congiuntamente al Responsabile dell’affidatario.
Il RUP nel caso in cui rilevi che la fornitura e posa in opera della segnaletica non sia realizzata a regola d’arte, o in
conformita al codice della strada, redige apposito verbale e lo comunica all’affidatario specificando i motivi della
non conformita del lavoro e richiedendo una nuova esecuzione del lavoro.
L'affidatario deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.
Qualora l'affidatario non ottemperi all’ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procedera d’ufficio alla
demolizione e al rifacimento dei lavori sopradetti addebitandoglieli.
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Il pagamento avverra a stati di avanzamento dei lavori mensili cui saranno allegate le schede dei lavori effettuati
sottoscritte dalle parti secondo le modalita sopra specificate.

Art. 7 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto & di presunti mesi 4, decorrenti dalla data di aggiudicazione e comunque fino al 31/12/2016,
salvo la scadenza anticipata derivante dal raggiungimento dell'importo contrattuale e con opzione di rinnovo per
I'anno 2017.

Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELL’AFFIDATARIO

Saranno a carico dell’affidatario, quindi compresi nel prezzo dell’offerta, i seguenti oneri:

a) linstallazione della cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti in materia di codice della strada;

b) gli eventuali oneri per ottenere le autorizzazioni mancanti per installare o togliere segnaletica, insegne, ecc.;

c) tutti gli oneri derivanti dall’adozione, nell’esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e delle
cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori
stessi e dei terzi;

L’affidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose. Il prestatore del servizio e responsabile nei confronti del Comune di Ozzero e dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del Comune di Ozzero e dei terzi dei danni di
qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del
contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali
subappaltatori. E fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere il Comune di Ozzero sollevato ed indenne da
richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine andra stipulata apposita
polizza assicurativa.

L’affidatario dovra provvedere all’accertamento, prima dell’inizio dei lavori, della presenza di cavi e tubazioni nel

sottosuolo interessato dall’esecuzione di lavori. Ogni pilu ampia responsabilita derivante dal danneggiamento dei

medesimi, per I'esecuzione dei lavori ricade pertanto sull’affidatario.

L’affidatario dovra provvedere alla sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, dei cantieri e

delle zone interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.

L’affidatario sara tenuto a far a sia cura e spese, i rilievi fotografici che la direzione dei lavori riterra opportuni per la

necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo I'esecuzione dei lavori.

Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per I'esecuzione dei presenti

lavori non & dovuta in quanto a carico dell’amministrazione, proprietaria delle aree. E comunque fatto obbligo

all’affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall’occupazione di suolo pubblico previsti dal vigente regolamento
comunale per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Qualora il cantiere interessasse aree al di sotto di linee di alta tensione, I'affidatario dovra adottare tutti gli

opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza della Legge 191 art. 29 del 1974 e del piano di

sicurezza.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell’appalto, I'affidatario

aggiudicatrice dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.

La realizzazione dell’appalto, dovra essere eseguita a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal

presente Capitolato Speciale e dagli altri documenti.

Per il solo fatto di partecipare alla gara I'affidatario ammette e riconosce pienamente:

a) diaver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente capitolato;

b) diaver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative
all’appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull’esecuzione;

c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi;

d) diaveraccertato le condizioni di viabilita e di accesso ai siti da attrezzare;

e) diesserein possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;

f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna della fornitura, la garanzia per le difformita ed i vizi della
realizzazione della fornitura e posa in opera non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di
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essere responsabile penalmente e civiimente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle
persone ed alle proprieta durante il corso della fornitura e della posa in opera;

g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il Comune di
V da ogni responsabilita;

h) laffidatario s’impegna a compiere il servizio “regola d’arte”, garantendo: di non lasciare materiali, rifiuti,
attrezzature nei luoghi, sia interni che all’esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11. l'affidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell’appalto nei modi e nei tempi
previsti dal presente capitolato.
Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. Laffidatario € tenuto all’osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.
2. Pagamenti delle retribuzioni:

a) Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffidera I'affidatario/subappaltatore a provvedervi entro
quindici giorni.

b) Qualora I'affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente
e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario.

c) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati
nell’esecuzione dell’appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Del
provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi
4. Nel corso del contratto il Comune verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita

Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell’affidatario e/o dei subappaltatori. Nel

caso in cui venissero riscontrate irregolarita si procedera secondo quanto previsto dagli artt. 4, c. 2 e 6 c. 8 del D.P.R.

n.207/2010.

a) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5% prevista
dall’art. 4 c. 3 del DPR n. 207/2010, sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti di specificare
I'importo dovuto. Nel caso l'irregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o piu subappaltatori, la sospensione
sara riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola.
Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo la comunicazione da parte di
questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo
I'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell’avvenuta corresponsione da parte dell’affidatario
e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.

b) Per tale ritardo di pagamento I'affidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune neanche a
titolo di risarcimento danni.

4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

a) Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, I'affidatario & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.
L'affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero
dei dipendenti dell’affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

c) In ogni momento il R.U.P., pud comunque richiedere all’affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del
lavoro di cui all’art. 39 D.L. 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell’affidatario o del
subappaltatore autorizzato.
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d) Nel caso in cui il Comune verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell’art. 14
del d.Igs. 81/2008.

e) Inoltre diffidera I'affidatario / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici
giorni. Disporra in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la
regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale ai sensi
dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

f)  Per tale ritardo di pagamento I'affidatario o il subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune neanche a
titolo di risarcimento danni.

g) Qualora I'affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune potra risolvere il contratto per
inadempimento come previsto all’art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data
comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA

1. L’affidatario appaltatrice dovra redigere e consegnare entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima
della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dell’aggiudicazione,
I'incameramento della cauzione provvisoria e I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre
I’eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Laffidatario, ai sensi dell’art. 90 del d.Igs. 81/2008, & obbligato a fornire al Comune:

a) la documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui all’allegato XVII del
predetto decreto;

b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contrattiin vigore;

d) unadichiarazione relativa all’organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.

2. Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente
all'idoneita tecnico professionale del subappaltatore.

3. L’affidatario € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

Art. 12 - PENALI

1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei
lavori, come specificato all’art. 3, sara applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno diritardo.

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penalisono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento.

4. Limporto complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% dell’lammontare netto contrattuale. Qualora il
ritardo nell’adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura superiore, si
procedera alla risoluzione del contratto con le modalita previste dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO

1. E vietato all’affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a
favore del Comune. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016. L’affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune delle opere e prestazioni
subappaltate. Il subappaltante non puo avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante per le
obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.

2. L'affidatario potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all’atto dell’offerta.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
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dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Comune, di risolvere il contratto in danno
dell’affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - CONTRATTO

La stipula del contratto con l'affidatario € subordinata all’accertamento, da parte del Comune di Ozzero, circa la
sussistenza o meno, a carico dell’interessato, di procedimento o di provvedimenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora I'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non ottemperi puntualmente a quanto richiesto, o non si presenti
alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, 'Ente appaltante chiedera il risarcimento del danno, attuera le
procedure previste dalla normativa in vigore, si riserva inoltre la facolta di procedere all’aggiudicazione dell’appalto
del servizio all’affidatario seconda in graduatoria.

Sono a carico dell’affidatario aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e
alla sua eventuale registrazione.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’affidatario & obbligato a costituire, ai sensi e con le modalita dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione nella
misura del 10% dellammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso
d’asta superiore al 20% la cauzione € aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia comportera la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione da
parte del Comune nonché I'aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all’affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno.
Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei
lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’affidatario. I| Comune ha inoltre diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'affidatario sara obbligato a reintegrare la cauzione di cui I’Amministrazione aggiudicataria abbia dovuto avvalersi,
in tutto o in parte durante I'esecuzione del contratto.
La cauzione deve essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori.

Art. 16 - ASSICURAZIONI
L'esecutore dei lavori dovra stipulare una polizza assicurativa, art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016, n.
50, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma
assicurata almeno pari all'importo contrattuale comprensivo di IVA. Tale polizza deve prevedere anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a €
500.000,00.
La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dal Comune di Ozzero e trasmessa prima della
stipulazione del contratto. La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra la Societa Assicuratrice e il Comune, il foro competente é esclusivamente quello di Pavia.
L'affidatario dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire tempestivamente al
Comune di Ozzero comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 17 - PAGAMENTI
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1. Mensilmente, in base a stati di avanzamento dei lavori, il responsabile dell’affidatario compila il conto dei lavori
ultimati ogni mesi e provvede a trasmetterlo al RUP.

2. Al conto dei lavori ultimati sono allegate le schede dei lavori effettuati e sottoscritte dalle parti come specificato
nell’art. 6.

3. Il conto dei lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell’affidatario.

4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro I'affidatario emette regolare fattura che verra pagata dal
Comune di Ozzero entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.

5. | pagamenti sono comunque subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC, nonché alle verifiche di cui all’art
48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).

Art. 18 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI
1. Siapplica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. |l contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Art. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. Il contratto potra essere risolto:

= neicasi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016;

= inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

= manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

= inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui all’art. 6
del presente capitolato;

= mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 7 del presente capitolato, integranti il
contratto, dell’art. 8 del presente capitolato e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

= sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;

= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

= azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;

= nel casoin cui I'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell’lammontare netto contrattuale;

= nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative;

= nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore I'intero importo degli oneri della sicurezza;

= impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra
documentazione obbligatoria, qualora I'affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione;

= negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.

2. 1l Comune procede alla risoluzione con le modalita indicate all’art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 21 - RISOLUZIONE DI DIRITTO
1. Il Comune risolvera il contratto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora a carico dell’affidatario sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita, di
concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

b) qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che
comportano l'incapacita a contrattare con la pubblica amministrazione;

c) nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, c. 1 del d.lgs. 81/2008 emessi nei confronti
dell’affidatario (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;
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d) qualora I'affidatario abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;
e) qualora sia intervenuta la revoca dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;
f) nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
g) nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
2. |l Responsabile del procedimento potra proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei
casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016:
a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge n. 1423/56, dall’art. 10 e seguenti della legge n. 575/65 e dagli articoli 6 e 10 del D.Lgs. 159/2011;
b) qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in
giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. L'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore dei
lavori, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 22 - RECESSO DEL COMUNE.
1. Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cuiall’art. 109 del D.
Lgs 50/2016 e dell’art. 1671 c.c.

ART. 23 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Laffidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e successive modifiche.

2. Ai sensi della Legge n. 1362010, il numero di CIG & ZE21AD665C e I'affidatario dovra assumersi tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione
all'Ente Committente ed alla competente Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo — della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria e si impegna altresi a
comunicare all'’Amministrazione comunale di Ozzero gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente
commessa nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale
futura modifica.

ART. 24 - NORMA TRANSITORIA E GENERALE
1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Foglio Patti e Condizioni, si fara riferimento al Codice dei
Contratti Pubblici e al Codice Civile.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA
1. Il Comune, ai sensi dellart. 13 del D.Lgs 196/2006 informa che trattera i dati personali forniti dall’Assuntore
esclusivamente per la gestione del contratto e per I'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regolamenti. Tale
trattamento sara effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sara improntato ai principi di
correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'lmpresa. | dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalita prescritte da leggi e regolamenti. I|
titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione & il Comune di Ozzero.

ART. 26 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI
1. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a
qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..
3. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilita ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 47 del DPR 445/2000:
= diaver preso visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018” del Comune di Ozzero,
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w

adottato in conformita alla L. n. 190 del 06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
5 del 28/01/2016 e che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili
dell'Ente.

Art. 27 - CONTROVERSIE
Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto si procedera alla loro
definizione in via amministrativa.
E esclusa la competenza arbitrale.
Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Pavia.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute
nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Foglio patti e condizioni & senz'altro impegnativa per ['affidatario, mentre diventera tale per
I'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
Si da atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'’Amministrazione con compito di coordinamento tra i
vari settori al quale I'lmpresa fara riferimento per indirizzo e benestare circa I'espletamento dell'incarico, nonché per il
pagamento delle prestazioni, risulta essere: Geom. Roberto Barrella.

Letto, confermato e sottoscritto.

ILRUP L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE

apporre firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate

ovvero

Se priva di sottoscrizione con firma digitale, la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, in carta libera, deve essere firmata e corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validita.
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