

		5
		4
		3
		2
		1
aggiornamenti	data	agg

COMUNE DI OZZERO (MI)
P.za Vittorio Veneto

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO



LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PATRIMONIO COMUNALE
CON REALIZZAZIONE DI PERCORSO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE VIA PAVESE/PIAZZA DEL
POPOLO; PERCORSO PEDONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA 1° MAGGIO;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO COLONNE/PILASTRI
ACCESSO PIAZZA DEL POPOLO

DEA

14

QUADRO ECONOMICO

progettista architettonico dott. arch. Paola Pleba	geologo dott. geol. Maria Cristina Pleba	collaboratore dott. Giulia Elisa Negri	dis.	rev.
progettista strutture dott. ing. Pietro Paolo Mutti	coord. Sicurezza geom. Alberto Timo		dis.	rev.

 **PLEBA & PLEBA**
architettura urbanistica geologia

15045 SALE - VIA MENTANA n. 10 tel. 0131.828418 fax 0131 846735
E-mail plebaepleba@fastwebnet.it

QUADRO ECONOMICO					
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PATRIMONIO COMUNALE					
A.1 LAVORI					
A.1 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				€ 84.930,49	
B.1 ONERI DELLA SICUREZZA				€ 6.462,67	
D TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E SICUREZZA (A.1 + B.1)					C. 91.393,16
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1 rilievi, accertamenti e indagini			€ -		
2 allacciamenti ai pubblici esercizi			€ -		
3 imprevisti e varie				€ 7.498,06	
3.1 imprevisti	3,50%		€ 3.198,06		
3.2 restauro scultura per terminali e realizzazione copia (da stimare)			€ 4.300,00		
4 acquisizione aree (da piano particolare)			€ -		
5 occupazione aree (da piano particolare)			€ -		
6 prezzo chiuso			€ -		
7 TOTALE SPESE PROGETTAZIONE al lordo CNPAIA e IVA				€ 10.150,40	
8 spese per attività del Resp. del procedimento	2%		€ 1.827,86	€ 1.827,86	
9 spese per commissioni giudicatrici			€ -		
10 spese per pubblicità			€ -		
11 spese per opere d'arte al 2%			€ -		
12 spese per analisi e collaudi	2%		€ -	€ -	
13 accordo bonario	3%		€ -	€ -	
14 IVA sulla forniture all'aliquota del	10%		€ -	€ -	
15 IVA sui lavori all'aliquota del	10%		€ 8.493,05	€ 8.493,05	
16 IVA sulla sicurezza all'aliquota del	10%		€ 6.462,67	€ 646,27	
E) TOTALE SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (da 1 a 16)					€ 28.615,64
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (D + E)					€ 120.008,80
ARROTONDAMENTO					€ 120.000,00
15-set-20				arch. Paola Pleba	

RIEPILOGO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

1	Pista ciclabile		€	12.574,38
2	Colonne		€	10.101,86
	Fondazioni C.A.		€	1.292,53
3	Casa dell'acqua		€	16.129,47
4	Marciapiedi 1° Maggio		€	44.833,30
Il computo dei Marciapiedi contiene gli oneri di conferimento dei punti 1 - 2- 3- 4. Il computo delle fondazioni in C.A DES13 contiene gli oneri di conferimento solo delle fondazioni. La TAB B riassume tutti gli oneri di con.				
TOTALE COMPLESSIVO				€ 84.930,49