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Comune di OZZERO Pista ciclabile

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC corpo 2,00        140,00  €        280,00 

OFF OC corpo 4,00  28.84  €        115,36 

DD MO ora 05:00:00          31,23  €        156,15 

DD MO ora 05:00:00 29,70  €        148,50 

 €        700,01 

-€            0,01 

n°  €        700,00 

Note

Fonte

Simboli

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 1 NP 01 Opera compiuta

Smontaggio, pulitura degli elementi lapidei e metallici e deposito presso luogo indicato dall'UTC. Successivo trasporto e montaggio 

previa formazione di piano in cls, compresi elementi di ancoraggio. Panchina e Chiusa

operaio qualificato per posa

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Smontaggio e rimontaggio elementi lapidei

operaio comune per pulizia

Totale 

piaste metalliche, bulloneria



Comune di OZZERO Pista ciclabile

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC Rimozione e smaltimento lastra metallica corpo 1,00          50,00  €          50,00 

OFF OC corpo 1,00        300,00  €        300,00 

OFF OC corpo 1,00        130,00  €        130,00 

OFF OC corpo 1,00          70,00  €          72,00 

DD MO ora 05:00:00 29,70  €        148,50 

 €        700,50 

-€            0,50 

n°  €        700,00 

Note

Fonte

Simboli OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

soletta in cls sp.10/12 armato con rete diam 

8 mm 20x20 gettata su piastra tipo predalles.

operaio comune per pulizia

Totale 

Fornitura e posa pozzetto con coperchio in 

ghisa e formazione raccordo

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 2 NP 02 Opera compiuta

Smontaggio, rimozione e smaltimento della lastra di chiusura della roggia; formazione di soletta in cls armata con rete elettrosaldata 

diam 8 mm 20x20, dimesione 2,80 x 050, su sottostante lastra a perdere (tipo predalles)  pozzetto d'ispezione. Riporto di terreno, 

Fornitura terreno, formazione piano, 

inerbimento

sp. cm.20 e inerbimento.



Comune di OZZERO Pista ciclabile

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC corpo 1,00        150,00  €        150,00 

 €        150,00 

 €                -   

n°  €        150,00 

Note

Fonte

Simboli

Analisi n° 3 NP 03 Opera compiuta

Messa in opera di chiusino, formazione di nuovo piano e successiva posa del coperchio in ghisa diam cm.60, compresi materiali, 

manodopera, raccordi con esistente

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale 

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

messa in quota di chiusino e posa operchio



Comune di OZZERO Pista ciclabile/marciapiedi 1 maggio

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

DD MO ora 03:15:00          31,23  €        101,50 

DD MO ora 03:15:00 29,70  €          96,53 

 €        198,03 

-€            0,03 

n°  €        198,00 

Note

Fonte

Simboli

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 4 NP 04 Opera compiuta

Maggiorazione per formazione rampe disabili motori (i materiali sono stati conteggiati nel computo)

operaio qualificato per posa

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

operaio comune per pulizia

Totale 



Comune di OZZERO Casa dell'acqua

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC m2 1,00          28,00  €          28,00 

 €          28,00 

 €                -   

m2  €          28,00 

Note

Fonte

Simboli

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 5 NP 05 Opera compiuta

Sottofondo per finitura con calcestruzzi lavati. Fornitura e posa in opera di Calcestruzzo a prestazione garantita rck 30 armato con 

fibre sintetiche strutturali Chryso Rxf 54 dosate a 2 kg/mc. Spessore del getto circa 15 cm , finitura a staggia.

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera sottofondo in cls 

sp. 15 cm. (tipo Levocell)

Totale 



Comune di OZZERO Casa dell'acqua

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC m2 1,00          75,00  €          75,00 

 €          75,00 

 €                -   

m2  €          75,00 

Note

Fonte

Simboli OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione 

in calcestruzzi lavati  (tipo Levocell)

Totale 

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 6 NP 06 Opera compiuta

Pavimentazioni in calcestruzzi lavati

Ghiaia a vista tipo Levocell Levofloor realizzato mediante utilizzo di Levofloor Base bianco,  ossido giallo e ghiaia 

selezionata giallo mori in granulometria 7/12 mm spaccata e selezionata.Compresi  Giunti e lavaggio cls secondo effetto 

 a dimora disattivato e lavato a tempo opportuno per ottenere l'effetto desiderato.

selezionata giallo mori in granulometria 7/12 mm spaccata e selezionata. Posizionati i giunti il calcestruzzo verrà messo 



Comune di OZZERO Colonne

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC corpo 2,00        392,00  €        784,00 

 €        784,00 

 €                -   

corpo  €        784,00 

Note

Fonte

Simboli OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Cordolo in cls armato

Totale 

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 7 NP 07 Opera compiuta

Formazione di cordolo in cls armato H. media 25 larg. 20 lung. 280: Ferri di armatura ad U rovesciata fissati al fondo esistente diam. 

8  passo 20 con n. 2 correnti posati superiormente. Comprese tavole per casseratura, vibrazione del cls.



Comune di OZZERO Pista ciclabile

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC corpo 2,00        120,00  €        240,00 

 €        240,00 

 €                -   

n°  €        240,00 

Note

Fonte

Simboli OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

formazione e posa in opera scossalina

Totale 

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 8 NP 08 Opera compiuta

Fornitura e posa in opera di scossalina, per protezione terminali colonne, in lamiera preverniciata 8/10, compreso sagomatura, 

formazione gocciolatoio, piano di posa.



Comune di OZZERO Casa dell'acqua

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC corpo 1,00        250,00  €        250,00 

 €                -   

n°  €        250,00 

Note

Fonte

Simboli

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 9 NP 09 Opera compiuta

Fornitura e posa in opera di cavidotto per passaggio linea irrigazione compreso fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione cm. 

40x40. Compreso scavi, reinterri e quanto necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

cls sp.10/12 armato con rete diam 8 mm 

20x20

Totale 



Comune di OZZERO 1° Maggio

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC corpo 1,00        250,00  €        250,00 

 €        250,00 

-€            0,01 

n°  €        250,00 

Note

Fonte

Simboli

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 10 NP 10 Opera compiuta

rimozione di impianto di irrigazione e riposizionamento in nuova sede dopo l'esecuzione dei marciapiedi. Compreso scavo, 

posizionamento, reinterro, inerbimento delle parti manomesse. Verifica del corretto funzionamento.

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

rimozione e posizionamento e impianto di 

irrigazione.

Totale 



Comune di OZZERO Colonne

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF OC corpo 1,00        100,00  €        100,00 

 €        100,00 

 €                -   

n°  €        100,00 

Note

Fonte

Simboli

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 11 NP 11 Opera compiuta

Demolizione di muretto suddiviso in due tratti, a margine dell'ingresso al parcheggio,i in cls non armato Hmedia 35 cm L 20 lungh, 

160+280 compreso rimozione macerie caricamento e conferimento in discarica

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Demolizione muretto

Totale 



Comune di OZZERO Marciapiedi via 1° Maggio

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF M ml 1,00          65,00  €          65,00 

OFF M ml 1,00          10,00  €.        10,00 

DD MO ora 00:45:00          31,23  €          23,43 

DD MO ora 00:45:00 29,70  €          22,28 

 €        120,71 

-€            0,01 

n°  €        120,70 

Note

Fonte

Simboli OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura  di recinzione tipo Orsogrill 

RECINTHA 202 H 120 verde scuro 

operaio comune per assistenza posa

Totale 

materiale di stuccatura e formazione piano

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 12 NP 12 Opera compiuta

Fornitura e posa in opera di recinzione tipo Orsogrill RECINTHA 202 H.120 colore verde scuro, compreso ristrutturazione del 

cordolo in cls compresa definizione del piano di posa e stuccatura su cui verranno posati i pannelli, posa con piastre e tasselli e 

materiale. idoneo.

operaio qualificato per posa



Comune di OZZERO Marciapiedi 1° Maggio

fonte Codice Simboli U.M. Quantità pezzi Prezzo Importo 

OFF M corpo 1,00        700,00  €        650,00 

OFF M corpo 1,00          25,00  €          25,00 

DD MO ora 02:00:00          31,23  €          62,46 

DD MO ora 02:00:00 29,70  €          59,40 

 €        796,86 

-€            0,01 

n°  €        796,85 

Note

Fonte

Simboli

DM = D. M. Lavoro 29.04.2015/  OFF = Offerta/  DD = D. D. n.23/17

Analisi n° 13 NP 13 Opera compiuta

Fornitura e posa in opera di cancello L 120 H 140 tipo Orsogrill da abbinare a recinzione NP12, colore verde scuro, compreso 

pilastrini in ferro, scavo e piccolo plinto in cls. Cancello con doppia maniglia e serratura.

operaio qualificato per posa

OC=opera compiuta / M=materiale / P=posa / MO= manodpera / N=noli / T= trasporti

Componenti 

Arrotondamento eventuale

PREZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura cancello L 120 x H 140 tipo 

Orsogrill per recinzione NP12

operaio comune per assistenza

Totale 

Materiali di posa 


