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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI ORIGINARI (Comune Ozzero + Comune

Morimondo)  (SpCat 1)

1 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a

1U.04.010.40 disco, fino a 5 cm di spessore.

(MI18) piazzale cls *(lung.=117-44) 73,0000 73,000

28/09/2018 zone fronte depuratore 78,0000 78,000

scavo per deviazione enel *(lung.=2*40) 80,0000 80,000

scarico al canale *(lung.=2*40) 80,0000 80,000

cancelli *(lung.=4*6) 24,0000 24,000

SOMMANO m 335,000 1,00 335,00

2 Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da

A2.3.005.05. scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al

e(NP01) laboratorio Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la

12/03/2020 determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale,

piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi

leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12 , IPA

(Idrocarburi Policiclici Aromatici)

2,000

SOMMANO cad 2,000 291,77 583,54

3 Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da

A2.3.005.05. scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al

g(NP02) laboratorio Test di cessione su materiali da scavo ex

12/03/2020 Allegato 3 DM 5 febbraio 1998

2,000

SOMMANO cad 2,000 436,28 872,56

4 Formazione vano quadri elettrici con sportello in Al

NP.03 dotato di serratura e di griglie di aerazione.

12/03/2020 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 974,88 974,88

5 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

1U.04.010.20 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso

(MI18) movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

28/09/2018 discarica e/o a stoccaggio.

piazzale cls 495,0 0,100 49,500

zona fronte depuratore 90,0 0,100 9,000

scavo deviazione enel 40,0 1,0000 0,100 4,000

scarico al canale 40,0 1,0000 0,100 4,000

plinti recinzione 24,0 1,0000 0,100 2,400

cordolo cancello 2,0 1,0000 0,100 0,200

piantane cancello 4,0 0,6000 0,100 0,240

SOMMANO m³ 69,340 9,43 653,88

6 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con

1C.02.050.30 mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle

.a(MI18) discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di

28/09/2018 smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino

a 50 cm

piazzale cls 495,0 0,200 99,000

zona fronte depuratore per aiuola 90,0 0,300 27,000

SOMMANO m³ 126,000 8,54 1´076,04

7 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con

1C.02.100.30 pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 4´495,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´495,90

.b(MI18) mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e

02/10/2018 consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la

roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature

fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di

segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove

occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali

oneri di smaltimento.

abbassamento per caditoie su platea 31,5000 0,500 0,500 7,875

plinti per pali luce 3,0 1,0000 1,000 1,000 3,000

cavidotti 13,5000 0,500 0,500 3,375

cavidotti 30,0000 1,000 0,500 15,000

cavidotti 12,0000 0,500 0,500 3,000

cavidotti 12,5000 0,500 0,500 3,125

cavidotti 6,5000 0,500 0,500 1,625

cavidotti 6,5000 0,650 0,550 2,324

zona fronte depuratore 49,0 0,200 9,800

caditoie e pozzetti 37,0000 2,400 0,400 35,520

scavo deviazione enel 40,0000 0,800 0,800 25,600

scarico al canale *(lung.=40+6) 46,0000 0,800 0,800 29,440

plinti recinzione *(par.ug.=12*2) 24,0 0,6000 1,000 1,000 14,400

cordolo cancello 2,0 0,7000 6,000 0,700 5,880

piantane cancello *(par.ug.=2*2) 4,0 0,8000 0,800 0,800 2,048

pozzetti enel 3,0 1,0000 1,000 1,000 3,000

pozzetto acquedotto 1,0 1,5000 1,500 1,200 2,700

SOMMANO m³ 167,712 11,78 1´975,65

8 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo

A1.3.020.015 qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06),

.a(BG17) esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della

02/10/2018 documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche

di laboratorio. ** con concentrazione delle sostanze

inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 -

ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° 5 [m³ 69.340] 69,340

Vedi voce n° 6 [m³ 126.000] 0,2 25,200

Vedi voce n° 7 [m³ 167.712] 0,2 33,542

SOMMANO m3 128,082 8,13 1´041,31

9 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,

1C.02.350.10 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

.f(MI18) costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

28/09/2018 ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti

anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

Vedi voce n° 5 [m³ 69.340] 69,340

Vedi voce n° 6 [m³ 126.000] 126,000

Vedi voce n° 7 [m³ 167.712] 167,712

Vedi voce n° 8 [m3 128.082] -1,0 -128,082

Sommano positivi m³ 363,052

Sommano negativi m³ -128,082

SOMMANO m³ 234,970 10,79 2´535,33

10 Realizzazione di pavimentazione industriale in cls. sp.

Z.NP.001 cm 20 su strato di separazione/scorrimento (compresi

11/08/2016 barriera al vapore con fogli di polietilene + strato di

sabbia sp. 5 cm) dalla massicciata.

Pavimento per industria (tipo 5), condizioni utilizzo per

mezzi sino a 3000 daN su pneumatici (classe A)

Caratteristiche:

- Calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 35/45 (Rck

45 N/mmq), lavorabilità S4, classe di esposizione XD3

(pavimentazioni). Getto del calcestruzzo da eseguirsi

con pompa .

- armatura con rete elettrosaldata fi 8/ 20x20 posata in

opera con utilizzo di distanziatori

- fornitura e posa in opera di distanziatori

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 10´048,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´048,19

- impasto del calcestruzzo eseguito con fibre plastiche

strutturali nella misura di 20 kg/mq - lunghezza massima

delle fibre pari a 1,5/2,0 x 45mm, pertanto 6,75/9 mm

- delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata

con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di

profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo

della pavimentazione e larghi 0,5 cm ed aspirazione

dell'acqua di risulta

- giunti di controllo e sigillatura sigillati con resine

elastomeriche previo inserimento di fondo di parete con

cordone elastomerico

- trattamento superficiale strato di usura ad alto spessore

con metodo a “pastina” di prodotto premiscelato a base

di cemento e aggregati aventi durezza non inferiore a 6*,

in ragione di almeno 15 kg/m2

pavimento c.a. 360,000

SOMMANO m2 360,000 38,74 13´946,40

11 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

1C.04.050.10 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

.b(MI18) mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato

28/09/2018 in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti

ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione

X0 - consistenza S3

PVC 160+200+250 *(lung.=37+62+46) 145,0000 0,400 0,300 17,400

Pead 65+125 *(lung.=40+171) 211,0000 0,400 0,200 16,880

plinti recinzione 46,0 0,6000 0,600 0,100 1,656

cordolo cancello 2,0 0,5000 12,000 0,100 1,200

piantane cancello *(par.ug.=2*2) 4,0 0,6000 0,600 0,100 0,144

plinti pali illuminazione 3,0 1,0000 1,000 0,100 0,300

tettoia 90,0 0,100 9,000

muretto aiuola 35,0000 0,600 0,100 2,100

riempimenti vari 23,400

SOMMANO m³ 72,080 86,55 6´238,52

12 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a

1C.04.400.10 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di

.a(MI18) legno lamellare, comprese armature di sostegno,

28/09/2018 disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,

plinti, travi rovesce, platee

tettoia 41,0000 0,300 12,300

platea 45,0000 0,200 9,000

SOMMANO m² 21,300 12,14 258,58

13 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti,

1C.04.150.10 travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con

.a(MI18) l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

28/09/2018 movimentazione, di calcestruzzo confezionato in

impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm,

compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;

resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 -

consistenza S3

plinti recinzione 46,0 0,6000 0,600 0,600 9,936

cordolo cancello 2,0 0,5000 12,000 0,300 3,600

piantane cancello *(par.ug.=2*2) 4,0 0,6000 0,600 0,600 0,864

plinti pali illuminazione 3,0 0,8000 0,800 0,800 1,536

tettoia 90,0 0,300 27,000

muretto aiuola fond 35,0000 0,600 0,300 6,300

muretto aiuola elev 35,0000 0,200 0,500 3,500

SOMMANO m³ 52,736 99,86 5´266,22

14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 35´757,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´757,91

1C.04.450.10 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

.a(MI18) prodotto con sistemi di controllo di produzione in

28/09/2018 stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;

qualità: - B450C

Vedi voce n° 13 [m³ 52.736] 20,0 1´054,720

Platea tettoia

incrociati *(par.ug.=2*610/20)*(lung.=7,7+0,2) 61,0 7,9000 0,617 297,332

(par.ug.=2*610/20)*(lung.=7,7+0,21+0,2) 61,0 8,1100 0,617 305,236

(par.ug.=2*1430/20)*(lung.=6,01+0,2+0,2) 143,0 6,4100 0,617 565,561

distanziatori *(par.ug.=14,30*6,1*4)*(lung.=0,25+0,22+

0,4+0,22+0,25) 348,9 1,3400 0,888 415,163

SOMMANO kg 2´638,012 1,08 2´849,05

15 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da

1U.04.120.10 inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,

.b(MI18) resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino

28/09/2018 ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio

minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso

tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

porzione pertinenza interna 500,000

VEDERE OFFERTA MIGLIORATIVA

quantità in progetto per porzione esterna - a scomputo

offerta migliorativa 300,000

SOMMANO m² 800,000 7,71 6´168,00

16 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da

1U.04.120.30 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza

0.b(MI18 alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla

28/09/2018 levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di

20% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di

bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,

valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la

pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la

stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia

o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

medio compattato: - 30 mm

Vedi voce n° 15 [m² 800.000] 800,000

SOMMANO m² 800,000 3,76 3´008,00

17 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da

1U.04.120.10 inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,

.b(MI18) resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino

28/09/2018 ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio

minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 47´782,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´782,96

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso

tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

Maggiori spessori per ricariche interne 500,0 0,600 300,000

SOMMANO m² 300,000 7,71 2´313,00

18 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con

1C.22.080.30 l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere

.a(MI18) pressopiegate, da impiegarsi anche come parti

28/09/2018 decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza

muraria e i piani di lavoro interni:

- in ferro S355JR (Fe 510 B)

- bulloneria VT 8.8

tubi montanti 168x5 4,0 2,8000 20,140 225,568

4,0 3,4000 20,140 273,904

travi IPE 200 4,0 6,1000 22,400 546,560

travi IPE 100 3,0 6,1000 8,100 148,230

travi IPE 160 2,0 14,3000 15,800 451,880

travi IPE 180 1,0 14,3000 18,800 268,840

piatti 50x5 *(par.ug.=12*2)*(H/peso=0,05*0,005*8500) 24,0 3,8000 2,125 193,800

piastrame, bulloneria, sfridi, tirafondi, ancoraggi 400,000

SOMMANO kg 2´508,782 5,16 12´945,32

19 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a

1C.22.100.10 caldo

.a(MI18) Vedi voce n° 18 [kg 2 508.782] 2´508,782

28/09/2018

SOMMANO kg 2´508,782 0,84 2´107,38

20 Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati,

1C.11.150.30 autoportanti formati da supporto inferiore ricavato

.c(MI18) mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in

29/09/2018 acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e

preverniciato su lato a vista con colori standard, strato

intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 -

40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura

da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo

con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a

vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo

250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi

tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo

completo di fissaggio alla sottostante struttura,

assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E'

esclusa la sola lattoneria accessoria. Con:

 - poliuretano s= 60 mm fuori greca

- con giunto antigoccia

- proprietà statiche: interasse appoggio 2,5 m con carico

progetto 120 kg/mq oltre a peso proprio

(pannello Tipo Eurocinque-ITA_2018 o similare)

vedere specifica su tavole esecutive 90,000

SOMMANO m² 90,000 25,99 2´339,10

21 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,

1C.14.050.10 compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,

.c(MI18) copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,

29/09/2018 in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di

fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda,

pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata

preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/

dm³)

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 67´487,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´487,76

scossaline *(H/peso=0,001*8500) 42,0000 0,250 8,500 89,250

canale *(H/peso=0,001*8500) 15,0000 0,600 8,500 76,500

pluviale *(H/peso=0,001*8500) 4,0000 0,600 8,500 20,400

SOMMANO kg 186,150 5,86 1´090,84

22 Fornitura e posa in opera di caditoia 45x45 cm, in

Z.NP.002 cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a

11/08/2016 sezione quadrata.

Compresi:

- scavo in sezione con allontanamento materiale a

discarica o riutilizzo per rinterro a discrezione della D.L.

a seconda della qualità

- calcestruzzo o sabbia di sottofondo ed accessori vari

- collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso

- telaio e caditoia 45x45 cm D400 in ghisa sferoidale

EN124

- rinterro

- rialzo finale della caditoia per formazione pendenze del

tappetino usura.

reflue 5,000

meteoriche 4,000

caditoia scarico a canale *(par.ug.=1*2) 2,0 2,000

SOMMANO cadauno 11,000 139,07 1´529,77

23 Fornitura e posa in opera di pozzetto con fondo 60x60

Z.NP.003 cm fognario, in cemento prefabbricato con chiusino in

08/12/2016 ghisa sferoidale.

Compresi:

- scavo in sezione con allontanamento materiale a

discarica o riutilizzo per rinterro a discrezione della D.L.

a seconda della qualità

- calcestruzzo o sabbia di sottofondo ed accessori vari

- collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso

- telaio e chiusino D400 in ghisa sferoidale EN124

- rinterro con materiale di scavo o arido di nuova

fornitura, a discrezione della D.L. a seconda della qualità

- rialzo finale di telaio e chiusino per formazione

pendenze del tappetino usura.

reflue 2,000

meteoriche 3,000

SOMMANO cadauno 5,000 200,81 1´004,05

24 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,

1C.12.010.50 per condotte di scarico interrate, o suborizzontali

.c(MI18) appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello

28/09/2018 elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente

40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso

scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7

reflue - drenaggio - DN160 37,0000 37,000

SOMMANO m 37,000 10,39 384,43

25 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,

1C.12.010.50 per condotte di scarico interrate, o suborizzontali

.d(MI18) appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello

28/09/2018 elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente

40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso

scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9

reflue - allacciamento a depuratore - DN200 22,0000 22,000

meteoriche - drenaggio - DN200 40,0000 40,000

SOMMANO m 62,000 13,94 864,28

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 72´361,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´361,13

26 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,

1C.12.010.50 per condotte di scarico interrate, o suborizzontali

.e(MI18) appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello

28/09/2018 elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente

40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso

scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 7,3

meteoriche - allacciamento a rete esistente - DN250 *

(lung.=40+6) 46,0000 46,000

SOMMANO m 46,000 19,13 879,98

27 Fornitura e posa in opera di pozzetto 45x45 cm per

Z.NP.006 ispezioni non fognarie, in cemento prefabbricato, con

11/08/2016 chiusino in ghisa sferoidale.

Compresi:

- scavo in sezione con allontanamento materiale a

discarica o riutilizzo per rinterro a discrezione della D.L.

a seconda della qualità

- calcestruzzo o sabbia di sottofondo ed accessori vari

- collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso

- telaio e chiusino 45x45 cm D400 in ghisa sferoidale

EN124 C250

- rinterro

- rialzo finale per formazione pendenze del tappetino

usura

elettrico *(par.ug.=18+2) 20,0 20,000

videosorveglianza 4,000

controllo accessi *(par.ug.=6+2) 8,0 8,000

integrazione enel 3,000

estensione idrica 5,000

irrigazione 3,000

SOMMANO cadauno 43,000 137,10 5´895,30

28 Fornitura e posa in opera di pozzetto 60x60 cm per

Z.NP.007 ispezioni non fognarie, in cemento prefabbricato, con

05/10/2018 chiusino in ghisa sferoidale.

Compresi:

- scavo in sezione con allontanamento materiale a

discarica o riutilizzo per rinterro a discrezione della D.L.

a seconda della qualità

- calcestruzzo o sabbia di sottofondo ed accessori vari

- collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso

- telaio e chiusino 60x60 cm D400 in ghisa sferoidale

EN124 C250

- rinterro

- rialzo finale per formazione pendenze del tappetino

usura

integrazione enel 3,000

acquedotto 1,000

pozzetto allaccio H2O (coeff x2) 2,000

SOMMANO cadauno 6,000 200,81 1´204,86

29 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato

1C.12.150.30 in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo

.b(MI18) incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

29/09/2018 riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno

(Di): - De 65 - Di 58,5

videosorveglianza 40,000

SOMMANO m 40,000 2,53 101,20

30 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato

1C.12.150.30 in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´442,47

.e(MI18) incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

29/09/2018 riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno

(Di): - De 125 - Di 115

elettrico *(par.ug.=15+30+46+20+8+12+40) 171,0 171,000

SOMMANO m 171,000 5,31 908,01

31 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN

1M.14.050.4 12201 PN 10 - SDR 17, complete di raccorderia, pezzi

0.b(MI18) speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

02/10/2018 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono

essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): -

De63 x 3,8 mm

irrigazione (riduzione diametro coeff 0.6) 0,7 35,0000 24,500

estensione interna (riduzione diametro coeff 0.6) 0,7 65,0000 45,500

SOMMANO m 70,000 7,23 506,10

32 Fornitura in opera di impiantistica idraulica derivazioni e

Z.NP.005 approvvigionamento per rete idropotabile e irrigua

02/10/2018 interna.

Compresi:

- valvole

- saracinesche

- riduttori

- n. 2 rubinetti esterni

- assistenza muraria

- materiali di consumo

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 474,85 474,85

33 Fornitura e posa in opera di recinzione elettrosaldata

Z.NP.008 antiscavalcamento  (tipo modello ZP della ditta Mastec).

11/08/2016 Sviluppo indicativo 75 ml

Compresi:

- Piantane di sostegno antiscavalcamento in profilo a T

50x50x6 mm H=2500 mm per fissaggio mediante

affogamento nel plinto in cls, completa di relativa

bulloneria per fissaggio al pannello zincata e verniciata a

polveri poliesteri per esterni colore RAL standard (a

discrezione DL)

- Pannelli recinzione elettrosaldata con spacco

decorativo centrale in materiale S235JR, maglia 68x127

mm, piatto portante 25x2 mm, tondo di collegamento

liscio Ø5.2 mm, bordato piatto 25x5 mm, dimensione

2000x1930 mm, zincato e verniciato a polveri poliesteri

per esterni colore RAL standard (a discrezione DL)

- Moduli antiscavalcamento in recinzione elettrosaldata

in materiale S235JR, modello ZP con spacco decorativo

centrale, maglia 68x76 mm, piatto portante 25x2 mm,

tondo di collegamento ritorto Ø5.2 mm, bordato piatto

25x5 mm, dimensione 2000x300 mm zincato e

verniciato a polveri poliesteri per esterni colore RAL

standard (a discrezione DL)

- eventuale adattatore fisso in materiale S235JR per tagli

senza saldature, zincato e verniciato a polveri poliesteri

per esterni colore RAL standard (a discrezione DL)

- materiali di sfrido

- materiali occorrenti

- assistenze murarie di ogni tipo

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 10´175,71 10´175,71

34 Fornitura e posa in opera di cancelli con

Z.NP.009 movimentazione a scorrimento laterale, con

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´507,14

11/08/2016 predisposizione per elettrificazione, in acciaio S255JR

zincato e verniciato a polveri poliesteri per esterni colore

RAL standard (a discrezione DL)

Dotazione di elementi identificativi per la marcatura:

manuale d'uso e manutenzione e terghetta identificativa.

Struttura costituita da profili tubolari a sezione

rettangolare.

Pannellatura in grigliato elettrosaldato con cornici

orizzontali piegate alle stramità e saldate ai profili

verticali mediante procedimento di elettrosaldatura.

Pannellatura similare a quella della recinzione.

Compresi:

- colonne tubolari in acciaio 120x120xsp.4mm,

comprese mensole sostegno

- telaio perimetrale

- guida inferiore da murare

- fascione H120xL30xsp.2mm per fissaggio cremagliera

a motore

- elementi interni (pannelli) in piatti e tondi della stessa

tipologia della recinzione

- serratura per chiusura a chiave

- cancello Lunghezza 485 cm, H 220 cm

- predisposizione per elettrificazione

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 4´073,74 8´147,48

35 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e

1C.01.150.00 saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,

90(MI18) di recupero o a discarica.

02/10/2018 VEDERE OFFERTA MIGLIORATIVA

voce in CME a integrazione offerta migliorativa:

recinzione esistente 40,0 2,500 100,000

SOMMANO m² 100,000 2,58 258,00

36 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e

1C.22.450.10 plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50

.c(MI18) mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e

02/10/2018 plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di

tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa.

Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie,

pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei

tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm

VEDERE OFFERTA MIGLIORATIVA

recinzione 25,0 2,000 50,000

cancello larghezza 5 per passaggio *(par.ug.=4+1+1) 6,0 2,000 12,000

SOMMANO m² 62,000 15,48 959,76

37 Spostamento e reinstallazione, previo restauro, di

Z.NP.010 cancello esistente posa sulla recinzione esistente.

03/10/2018 Compresi:

- smontaggio e accatastamento in cantiere

- ripresa in cantiere

- formazione plinti

- carteggiamento e verniciatura con antiruggine e vernice

colore verde RAL delle piantane

- restauro del telaio

- posa in opera di rete metallica plastificato computata a

parte

VEDERE OFFERTA MIGLIORATIVA 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 734,73 734,73

38 Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo

1U.04.320.10 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo

0.a(MI18 scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo

02/10/2018 scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´607,11

15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo

÷0,025  m³/ml;

cordoli aiuole 40,0000 40,000

SOMMANO m 40,000 10,99 439,60

39 Arbusti ornamentali sempreverdi in contenitori, salvo

I0.2.15.25.c0 diversa indicazione: Laurus nobilis (alloro) altezza 100/

4(BG17) 120 cm

02/10/2018 35,000

SOMMANO cad 35,000 8,30 290,50

40 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica,

I0.3.005.005. quantita' minima 100 m3: ** compresa la fornitura della

a(BG17) terra

02/10/2018 (par.ug.=36*0,5) 18,0 18,000

SOMMANO m3 18,000 20,00 360,00

41 Messa a dimora di piante arbustive di medio e piccolo

I0.3.010.025. sviluppo latifoglie e conifere nane (minimo 30 piante,

b(BG17) queste escluse dal prezzo). Sono comprese tutte le

02/10/2018 operazioni e prestazioni (con la sola esclusione dei pali

tutori), ma con l'aggiunta di 10-15 Kg di terricciato

speciale o torba e 100 grammi di concime complesso

organico minerale: a mano, con buca delle dimensioni di

40x40x40 cm, il riutilizzo della terra estratta e il

trasporto e l'onere di discarica di tutti i materiali di scavo

Vedi voce n° 39 [cad 35.000] 35,000

SOMMANO cad 35,000 8,87 310,45

42 Anello di pacciamatura alla base di essenze vegetali, Ø 1

I0.3.010.040. metro (attenzione non arrivare contro il tronco), per uno

a(BG17) spessore di 10 cm, previa distribuzione di diserbante

02/10/2018 granulare a base di Oxadiazon p.a. 2% nella dose di 15

g/m2 su terreno reso umido. corteccia di conifere

nazionale

35,000

SOMMANO cad 35,000 9,24 323,40

43 Impianti di irrigazione composti da una tubazione

I0.3.010.050( sotterranea in polietilene ad alta densita'' o polivinile

BG17) atossico, di diametro adeguato alla dimensione

02/10/2018 dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e

fornitura di raccorderia, irrigatori, valvola e quant'altro

occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere

murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica

e gli impianti elettrici

200,000

SOMMANO m2 200,000 6,55 1´310,00

44 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura

1U.05.100.00 spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,

10 rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal

03/10/2018 Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone

di impianto

zebrature 7,0 6,5000 0,500 22,750

34,0 1,5000 0,500 25,500

fasce 2,0 6,0000 0,500 6,000

strisce 200,0000 0,150 30,000

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,250 105´641,06

varie esterne 100,000

SOMMANO m² 184,250 5,00 921,25

45 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in

1U.05.150.00 alluminio estruso; in opera, compresi elementi di

10.b fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2

03/10/2018 6,000

SOMMANO m² 6,000 190,73 1´144,38

46 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a

1U.04.010.40 disco, fino a 5 cm di spessore.

(MI18) platea esistente *(lung.=7,85*2+10,55*2) 36,8000 36,800

12/03/2020

SOMMANO m 36,800 1,00 36,80

47 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

1U.04.010.20 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso

(MI18) movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

12/03/2020 discarica e/o a stoccaggio.

Demolizione Platea Esistente

demolizione perimetro platea esistente *(lung.=5,85*2+

8,55*2) 28,8000 1,000 0,300 8,640

pertinenza nuova platea 9,0000 6,000 0,120 6,480

SOMMANO m³ 15,120 9,43 142,58

48 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato

1U.04.10.100 cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,

.a(NP04) eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa

12/03/2020 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm

Demolizione Platea Esistente

platea esistente 8,5500 5,850 50,018

SOMMANO m² 50,018 7,17 358,63

49 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato

1U.04.10.100 cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,

.b(NP05) eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa

12/03/2020 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio: - per ogni cm in più da 12,1 a

18 cm

Demolizione Platea Esistente

Vedi voce n° 48 [m² 50.018] 13,000 650,234

SOMMANO m² x cm 650,234 0,74 481,17

50 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo

A1.3.020.015 qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06),

.a(BG17) esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della

12/03/2020 documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche

di laboratorio. ** con concentrazione delle sostanze

inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 -

ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Demolizione Platea Esistente

Vedi voce n° 47 [m³ 15.120] 15,120

Vedi voce n° 48 [m² 50.018] 0,120 6,002

Vedi voce n° 49 [m² x cm 650.234] *(H/peso=0,18/18) 0,010 6,502

SOMMANO m3 27,624 8,13 224,58

51 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,

1C.02.350.10 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

.e(MI18) costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´950,45

12/03/2020 ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava

Demolizione Platea Esistente

rinterro vuoto platea esistente demolita 9,0000 6,000 0,300 16,200

SOMMANO m³ 16,200 23,29 377,30

52 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da

1U.04.120.10 inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,

.b(MI18) resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino

12/03/2020 ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio

minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso

tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

Demolizione Platea Esistente

finitura vuoto platea esistente demolita 9,0000 6,000 54,000

SOMMANO m² 54,000 7,71 416,34
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TARIFFA
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R I P O R T O 109´744,09

COSTI SICUREZZA ORIGINARI (Comune Ozzero

+ Comune Morimondo)  (SpCat 2)

53 Oneri della Sicurezza

100.01.OOS 1,000

S

29/04/2020 SOMMANO a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00
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TARIFFA
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R I P O R T O 111´244,09

COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI COVID19

(Comune Ozzero + Comune Morimondo)  (SpCat 3)

54 Oneri della Sicurezza

100.02.COVI 1,000

D19

29/04/2020 SOMMANO a corpo 1,000 729,60 729,60

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

A   R I P O R T A R E 111´973,69



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´973,69

LAVORI INTEGRATIVI (Comune Ozzero)  (SpCat

4)

55 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a

1U.04.010.40 disco, fino a 5 cm di spessore.

(MI18) pertinenza nuova platea *(lung.=9*2+6*2) 30,0000 30,000

12/03/2020

SOMMANO m 30,000 1,00 30,00

56 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,

1C.02.350.10 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

.e(MI18) costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

12/03/2020 ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava

riempimento avvallamento 50,0000 0,300 15,000

SOMMANO m³ 15,000 23,29 349,35

57 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

1C.04.050.10 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

.b(MI18) mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato

12/03/2020 in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti

ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione

X0 - consistenza S3

nuova platea 8,2000 9,200 0,100 7,544

SOMMANO m³ 7,544 86,55 652,93

58 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti,

1C.04.150.10 travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con

.a(MI18) l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

12/03/2020 movimentazione, di calcestruzzo confezionato in

impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm,

compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;

resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 -

consistenza S3

nuova platea 8,0000 9,000 0,250 18,000

SOMMANO m³ 18,000 99,86 1´797,48

59 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a

1C.04.400.10 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di

.a(MI18) legno lamellare, comprese armature di sostegno,

12/03/2020 disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,

plinti, travi rovesce, platee

nuova platea *(lung.=9+9+8+8) 34,0000 0,300 10,200

SOMMANO m² 10,200 12,14 123,83

60 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

1C.04.450.10 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

.a(MI18) prodotto con sistemi di controllo di produzione in

12/03/2020 stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;

qualità: - B450C

nuova platea - doppia rete 9,0000 8,000 5,000 360,000

SOMMANO kg 360,000 1,08 388,80

61 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da

1U.04.120.10 inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,

.b(MI18) resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino

12/03/2020 ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´316,08

bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio

minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso

tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

riempimento avvallamenti *(par.ug.=2*150) 300,0 300,000

formazione pendenze 105,000

SOMMANO m² 405,000 7,71 3´122,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´438,63

COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI (Comune

Ozzero)  (SpCat 5)

62 Oneri della Sicurezza Integrativi

100.03.OOS 1,000

S

29/04/2020 SOMMANO a corpo 1,000 250,00 250,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 118´688,63

T O T A L E   euro 118´688,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 118´688,63

M:001 LAVORI ORIGINARI (Comune Ozzero + Comune Morimondo) euro 109´744,09

M:002 COSTI SICUREZZA ORIGINARI (Comune Ozzero + Comune Morimondo) euro 1´500,00

M:003 COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI COVID19 (Comune Ozzero + Comune Morimondo) euro 729,60

M:004 LAVORI INTEGRATIVI (Comune Ozzero) euro 6´464,94

M:005 COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI (Comune Ozzero) euro 250,00

TOTALE  euro 118´688,63

     Ozzero (MI), 29/04/2020

Il Tecnico

ing. Paolo Piccioli Cappelli
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