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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 Demolizione di qualunque forma e dimensior@npresa la frantumaziohe
A0.01.001.0 eseguita con mezzi meccanici di condwitiin cls, gres, fibrocemento, con
06 volume calcolato con esclusione dei vuoti, conpiiesarico e il trasporto
10/02/2014 | presso luogo di deposito temporaneo
Tubazione in ingresso al centro abitato D 600 mm 0/1,0 0,73 0,070 0,05
Tubazione in ingresso al centro abitato D 800 mm 0/1,0 2,00 0,120 0,24
Tubazione troppo pieno vasca di sollevamento D 400 1,00 2,54 0,020 0,05
Cavidotti 1,00 61,43 0,090 5,53
SOMMANO m3 5,87 204,15 1198,36
2/2 Demoalizione parziale di strutture effettuaba enezzi meccanici, valutata per
AO.01.001.0) la cubatura effettiva, compreso l'abbaesto macerie al piano di carico;
0l.c esclusi: opere provvisionali nonché carico asporto alle discariche: |in
10/02/2014 | cemento armato
Demoalizione parete per nuova finestra locale texnic 1,00 1,6 1,200 0,300 0,58
Demolizione parete alla base della finestra deléotsnico 1,00 3,38 1,260 0,300 1,28
Demolizione pozzetto condotta da centro abitato 1,0020,10 0,200 4,02
Demolizione pozzetti esistenti 7,00 0,7¢ 0,500 0,500 1,23
SOMMANO m3 7,11 362,00 2'573,82
3/3 Rimozione serramenti in legno o ferro, comprdstmaasamento al piano|di
A0.01.002.0 carico, escluso opere prowvvisionali spogto alle discariche: senza recupero
08.b Finestra locale tecnico 3,38 1,26 4,26
10/02/2014
SOMMANO m2 4,26 15,5 66,08
4/4 Conferimento a discarica autorizzata per lalsmento dei seguenti rifiuti:
A0.01.003.1 Macerie inerti provenienti da demolizisimozioni, scavi
00.a 17,780 17,78
10/02/2014
SOMMANO t 17,78 10,57 187,98
5/5 Carico con mezzi meccanici di materiali sfasire di scavo, macerie, inerti,
NC.70.020.! |ecc)
010 1,00 17,24 17,24
10/02/2014
SOMMANO m3 17,24 23,79 410,344
6/6 Trasporto generico di materiale sciolto, allscariche e o impianto di
NC.80.050.! riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distatizaateriale gia caricato
010 1,00 17,24 17,24
10/02/2014
SOMMANO m3 17,24 7,77 133,95
717 Scavo a sezione obbligata eseguito con meeecanici, fino alla profondita
A0.02.002.0 di 2 m, compresa lestrazione e l'aggditeventuali acque, fino ad un
0l.a battente massimo di 20 cm, il ... | matersglgvato fino ad un massimo di
11/02/2014 | 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbiaaia, terreno vegetale e simili)
Nuovo canale di grigliatu 5,79 1,600 2,000 18,40
Nuova condotta da zona industr 10,32 1,200 2,000 24,77
Nuovo canale centro abitato lato 1,60 0,70 2,000 2,24
Nuovo canale da centro abitato lato 3,25 1,20 2,000 7,80
Nuovo pozzetto di intercettazione canale indug 1,50 1,500 2,000 4,50
SOMMANO m3 57,71 5,16 297,78
8/8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligagguit® con mezzi meccanici
A0.02.002.0 per ogni metro o frazione di metro di giag profondita oltre 2 m: in rocce
02.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno valget simili)
10/02/2014 |Nuovo canale grigliatu 5,79 1,600 1,200 11,04
Nuova condotta da zona industr 10,32 1,200 1,200 14,86
A RIPORTAREH 25,90 4'868,0H.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 25,90 4'868,0[L
Nuovo canale da centro abitato latc 1,60 0,700 1,200 1,34
Nuovo canale da centro abitato lato 3,25 1,200 1,200 4,68
Nuovo pozzetto di intercettazione canale indug 1,50 1,500 1,200 2,70
SOMMANO m3 34,62 0,52 18,00
9/9 Conferimento a discarica autorizzata per lalsmento dei seguenti rifiuti:
A0.01.003.1 Macerie inerti provenienti da demolizisimozioni, scavi
00.a Terreno di risulta da scavo 1,00 124,000 124,00
10/02/2014
SOMMANO t 124,00 10,57 1°310,48
10/10 Posa in opera di elemento di fondo di cattee@rcolari di fognatura DN
D0.02.004.0 800-1000-1200-1500 mm comprese le digida linnesto delle tubazioni e
01 quant'altro necessario per dare l'opera finiteréefia tenuta idraulica
10/02/2014 | Cameretta intercettazione canale aresiriale 1,00
SOMMANO cad 1,00 175,06 175,46
11/11 Posa in opera di anelli di prolunga o elaim@inrialzo a tronco conico per
DO0.02.004.0 camerette circolari di fognatura DN 8006t0R00-1500 mm, comprese
02 sigillature e quant'altro necessario per dareef@ginita a perfetta tenuta
10/02/2014 | idraulica
Cameretta intercettazione canale area industriale 1,00
SOMMANO cad 1,00 58,3% 58,3b
12/12 Posa in opera di soletta carrabile per cetteecircolari di fognatura DN
D0.02.004.0 800-1000-1200-1500 mm, comprese sigilatu quant'altro necessario per
03 dare l'opera finita a perfetta tenuta idraulica
10/02/2014 | Cameretta intercettazione canale aresiriale 1,00
SOMMANO cad 1,00 43,77 43,77
13/13 Posa in opera di torrino raggiungi quotagaenerette circolari di fognatura
D0.02.004.0 DN 800-1000-1200-1500 mm, comprese &igilt e quantaltro necessario
04 per dare l'opera finita a perfetta tenuta idcauli
10/02/2014 1,00
SOMMANO cad 1,00 27,51 27,51
14/14 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidateoema UNI EN 1563 per zone ad
D0.02.008.0 intenso traffico, con resistenza a ratsuperiore a 400 kN conforme alla
04.b classe D 400 della norma UNI E ... e magistergreesistente pozzetto:
10/02/2014 | automatico nelle posizioni di chiusuraapdrtura (130), peso totale 65| kg
circa
Cameretta intercettazione canale area industriale 1,00
SOMMANO cad 1,00 162,30 162,30
15/15 Fornitura di tubi circolari per fognatur in cemento armato| a
DM.02.001.0 compressione radiale tipo Cylindrax, aomabn gabbie elettrosaldate a
Ol.e spirale continua, con incastro a mezzo s ... caiico e scarico. Lunghezza
10/02/2014 | minima metri 2: DN 80 armatura per caritif?® classe - carico a rottura
110 Kn/mq
Tubazione da zona industriale 1,00 10,32 10,32
SOMMANO m 10,32 96,19 992,48
16/ 16 Posa in opera su letto di inerti o di clpeafetta livelletta di tubazioni|a
D0.02.001.0 gravita in cemento armato centrifugatdyotcentrifugato o vibrocompresso
01.f in elementi anche v ... cemento, esclusaitiira e posa inerti e cls.,
10/02/2014 | compreso ogni onere addizionale e psmnale: diametro 80 cm.
Tubazione da zona industriale 1,00 10,32 10,32
A RIPORTARE 10,32 7'656,3ﬁi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 10,32 7°656,3p
SOMMANO m 10,32 68,36 705,48
17/17 Sottofondo eseguito per letto di posa dazidmi, costituito da uno strato|di
A0.02.005.0 15 cm di sabbia di cava lavata, in operapreso ogni onere per trasparto,
04 stesura e regolarizzazione del fondo dello scawdiante mezzi meccanici
10/02/2014 | ed eventuale rinfianco attorno alle tidvazper mc di sabbia
Tubazione da zona industriale 10,32 1,000 0,150 1,55
Tubazione da centro abitato 1,00 1,000 0,150 0,15
SOMMANO m3 1,70 25,78 43,88
18/18 Rinterro della fossa aperta per la posa deflazioni con materie provenienti
AO0.02.005.0 dagli scavi, compresa rincalzatura e @rimicopertura, riempimento
05 successivo a strati ben spianati ... eventuasestmmento, ripristino |e
10/02/2014 | formazione dei fossetti superficiali di lscaompreso anche i necessari
ricarichi
Tubazione da zona industriale 1,00 10,32 1,200 3,200 39,63
Volume tubazione -1,00 10,32 0,720 -7,43
Nuove canale di grigliatu 1,00 5,75 0,600 3,200 11,04
Nuovo canale da centro abit 1,00 3,25 0,600 3,200 6,24
Pozzetto da centro abitato 1,00 1,11 3,200 3,55
Sommano positivi m3 60,46
Sommano negativi m3 -7,43
SOMMANO m3 53,03 1,94 102,88
19/19 Fornitura e posa di giunto di ripresa dtigetcemento armato realizzato con
A0.03.008.0 profili in materiale idroespansivo, in dpadi assicurare la perfetta tenuta
02 idraulica fino a 3 atm.
10/02/2014 | Platea - giunzione vasca esistente 1,00 8,49 8,49
Ripresa platea parete verticale 1,00 14,35 14,35
Pareti verticali - giunzioni vasca esistente 1,00 9,6( 9,60
SOMMANO m 32,44 19,57 634,45
20/20 Fornitura di tubi circolari per fognatur in cemento armato| a
DM.02.001.0 compressione radiale tipo Cylindrax, aomabn gabbie elettrosaldate a
Ol.c spirale continua, con incastro a mezzo s ... odéco e scarico. Lunghezza
10/02/2014 | minima metri 2: DN 60 armatura per caritif?® classe - carico a rottura
135 Kn/mq
Tubazione da centro abitato 1,00
SOMMANO m 1,00 68,98 68,98
21/21 Posa in opera su letto di inerti o di clpeafetta livelletta di tubazioni|a
D0.02.001.0 gravita in cemento armato centrifugatdattentrifugato o vibrocompresso
01.f in elementi anche v ... cemento, esclusaitiira e posa inerti e cls.,
10/02/2014 | compreso ogni onere addizionale e psmnale: diametro 80 cm.
Tubazione da centro abitato 1,00
SOMMANO m 1,00 68,36 68,36
22 /22 Nolo di pallone gonfiabile otturatore per fognatucempreso tubazione
NP.01.C alimentazione aria, esclusa energia elettrica o canieir
10/02/2014 | Otturazione tubazione da centro abitato 1,00
Otturazione tubazione da zona industriale 1,00
SOMMANO sett 2,00 230,00 460,40
231723 Conglomerato bituminoso per strato di celtegnto (binder) costituito da
DO.04.005.0 miscela di pietrischetto, graniglia ktéa dimensione massima finoa 3 cm e
03.b da bitume puro in ragione de ... appositi ratimpreso ogni predisposiziane
10/02/2014 | per la stesa ed onere per dare il lavito:fspessore reso sino a 6 cm
Tubazione da area industriale 1,00 10,32 1,200 12,38
A RIPORTAREH 12,38 9'740,7”1
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 12,38 9'740,74
SOMMANO m2 12,38 9,42 116,62
24 /24 Nolo di elettropompa di prevalenza normale (finb m) per esaurimento
N.05.001.00 acque freatiche, in condizioni di piena efficienzampleta di accessori e
.b tubazioni: data a nolo fermo (durata minima ddbnb giorno di 8 h):
10/02/2014 | diametro della bocca aspirante 100 mm
Rilancio da pozzetto da centro abitato 63,00 63,00
Rilancio da pozzetto da zona industriale 21,00 21,00
SOMMANO giorna 84,00 4,0 336,00
25/25 Mano d'opera impianti tecnologici: instalfat di 4° categoria
M.11.001 Installazione e rimozione pompe provvisdiisollevamento 2,00 8,00 16,00
10/02/2014
SOMMANO ord 16,00 29,80 476,40
26 /26 Taglio strutture in conglomerato cementipiEr formazione giunti, tagli,
1¢.01.040.00 apertura vani, al metro quadrato di réigfee tagliata. Compresa ogni
80.a assistenza muraria e la formazion e ... demoé dei blocchi risultanti per
10/02/2014 | renderli trasportabili, e l'allontanamedebcantiere: con macchine a dischi.
Apertura foro ingresso reflui lato area industriale 0,46 0,46
Abbassamento foro in setto stazione di sollevamento ,001 1,20 0,360 0,43
SOMMANO m2 0,89 296,48 263,47
27127 Fornitura e posa in opera di calcestruzzosp&ofondazioni non armate e
AO0.03.001.0 opere non strutturali, gettate con ozaeflausilio di casseri (questi
Ol.a compensati separatamente) confezi ... esistanaéteristica minima a 28
10/02/2014 | giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rk N/mm) - esposizione X0 -
consistenza S3
Canale di grigliatura 5,79 1,100 0,100 0,63
Canale da centro abitato lato est 1,60 0,70 0,100 0,11
Canale da centro abitato lato sud 3,25 1,20 0,100 0,39
soletta di appoggi scala nuovo accesso vasca 1,20 1,50 0,100 0,18
SOMMANO m3 1,31 114,00 149,34
28/28 Casseforme per getti in calcestruzzo, coseptdésarmo, con altezza netta|dal
A0.03.005.0 piano d'appoggio fino a 4 m; per alteazperiori l''mpalcatura di sostegno
O0l.a viene computata separatamente per le sue donemsfettive: opere di
10/02/2014 | fondazione, plinti, travi rovesce, muratlirsotterraneo e di cantinato
Soletta di fondazione canale di grigliatura 5,17 1,300 6,72
Soletta di fondazione canale da centro abitatodato 1,80 0,70 1,26
Soletta di fondazione canale da centro abitatodatb 3,45 1,30 4,49
Canale di grigliatura parete verticale lato ovest 002, 4,97 3,200 31,81
Canale di grigliatura parete verticale lato nord 02,0 1,00 3,200 6,40
Canale da centro abitato parete verticale nord 2,00 730, 3,200 4,67
Canale da centro abitato parete verticale est 2,00 2,61 3,200 16,70
Canale da centro abitato parete verticale sud 2,00 4,07 3,200 26,05
Soletta appoggio scala 8,20 0,50 4,10
SOMMANO m2 102,20 30,85 37152,87
29/29 Fornitura, lavorazione e posa in opera da&per cemento armato secondo
A0.03.007.0 UNI EN 13670 compreso sfrido e legatardarre ad aderenza migliorata
01 qualita B450C controllate in stabilimento
10/02/2014 | Soletta nuovo canale di grigliatura 1,00 20,0 10,400 1,200 249,60
Pareti verticali nuovo canale di grigliatura 1,00 20,0 17,400 1,210 421,08
SOMMANO kg 670,68 1,45 972,49
30/30 fornitura e posa in opera di calcestruzzo\dleeper strutture di cemento
A0.03.003.0 armato: travi pilastri, solette, muratper vani di scale e di ascensori, gettato
Ol.a con lausilio dei c ... resistenza caratt@astiminima 28 giorni di
10/02/2014 | maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mngposizione XC1 - consistenza
S4
A RIPORTAREH 15°208,7
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 15°208,7
Soletta di fondazione canale di grigliatura 5,17 1,300 0,300 2,02
Soletta di fondazione canale da centro abitatodsto 1,80 0,700 0,300 0,38
Soletta di fondazione canale da centro abitatodatb 3,45 1,300 0,300 1,35
Canale di grigliatura parete verticale lato ovest 4,97 3,20 0,200 3,18
Canale di grigliatura parete verticale lato nord 1,00 3,20 0,200 0,64
Canale da centro abitato parete verticale nord 0,73 3,20 0,200 0,47
Canale da centro abitato parete verticale est 2,61 3,20 0,200 1,67
Canale da centro abitato parete verticale sud 4,07 3,200 0,200 2,60
Soletta appoggio scala 1,20 1,500 0,200 0,36
SOMMANO m3 12,67 180,00 2280,40
31/31 Scavo di shancamento effettuato con mezecaméci compresa la rimozione
A0.02.001.0 di arbusti e ceppaie e trovanti di digieme non superiore a 0,25 mc; la
O0l.a profilatura delle pareti, la reg ... cantierfad una distanza massima di
10/02/2014 | 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbiaia, terreno vegetale e simili)
Platea raccolta grigliati e sabbie 28,00 0,200 5,60
SOMMANO m3 5,60 4,5 25,20
32/32 fornitura e posa in opera di calcestruzzcevhle per fondazioni armate
A0.03.001.0) (plinti, travi rovesce, platee, basamsefnplici) gettato con o senza l'ausilio
02.a di casseri, ferro e casse ... sistenza cartitteriminima a 28 giorni di
10/02/2014 | maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mngposizione XC2 - consistenza
S4
Platea raccolta grigliati e sabbie 28,00 0,200 5,60
SOMMANO m3 5,60 155,00 868,040
33/33 Fornitura e posa in opera di rete di accjaialit B450C elettrosaldata Foglio
A0.03.007.0 standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 rivaglia 200 x 200 mm, secondo
03 norma UNI EN 13670
10/02/2014 | Platea raccolta grigliati e sabbie 2,00 28,0 1,590 89,04
SOMMANO kg 89,04 1,52 135,34
34 /34 Travi IPE (UNI 5398): da 80 a 100 mm
CM.02.001.0 sostegno grigliato nuovo canale 65,610 65,61
02.a
11/02/2014 SOMMANO kg 65,61 0,86 56,42
35/35 Fornitura e posa in opera di grigliato di tip@ssato per copertura fori,
C0.02.002.0 strutture complete di telaio angolam.db5x55x5 composto da pannelli
02.a bordati EK80, maglia 66x11, piat ... N 50976tata pedonale classe 1| di
10/02/2014 | 600 kg carico uniformamente distribuitmfad una luce di 1500 mm, peso
53 kg/mqg
Nuovo canal 6,50
SOMMANO m2 6,50 245,39 1595, 04
36/36 Perforazioni su conglomerati cementizi esegoon idonea attrezzatura a
1c.01.040.01 sola rotazione a veolcita ridotta dsips altezza, profondita o giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, ... provvisionali, piah lavoro, apparecchi guida,
10/02/2014 | pulizia del perforo, allontanamento miaceon diametro fino a 20 mm
Fori per ancoraggio platea 2,00 43,0 0,200 17,20
Fori per ancoraggiopareti verticali 4,00 16,0 0,200 12,80
SOMMANO m 30,00 35,14 1°054,20
37/37 Fissaggio chimico di ferri realizzato conimasepossidica iniettata con
1c.06.580.00 pistola in fori gia predisposti , consprgani di lavoro interni, escludi i ferri
10.a da fissare, in fori di dimensione: D.10 x 106.m
10/02/2014 | Ancoraggio platea 2,00 43,0 86,00
Ancoraggio pareti verticali 4,00 16,0 64,00
SOMMANO cadaunp 150,00 2,33 349,90
A RIPORTAREH 21°573,0
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 21'573,0
38/38 Armatura di parete di scavo a sezione o#taligeseguita con tavolame o
A0.02.004.0 pannelli metallici, puntelli graffe, ctigria ecc., compreso il nolo, lo sfrido,
O0l.a la perdita parziale dei materiali, il disarrper altezze di armatura fing a
10/02/2014 | 3,00 m: - completa con tavole o panaetiostati
Nuovo canal 1,00 12,8 3,000 38,40
Nuovo canale da zona industr 2,00 10,32 3,000 61,92
SOMMANO m2 100,32 17,86 1'791,72
39/39 Scavo di shancamento effettuato con mezecamici compresa la rimozione
A0.02.001.0 di arbusti e ceppaie e trovanti di disieme non superiore a 0,25 mcj la
O0l.a profilatura delle pareti, la reg ... cantierfad una distanza massima di
10/02/2014 | 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbiaaia, terreno vegetale e simili)
Fondazioni 7,55 5,54 0,600 25,10
SOMMANO m3 25,10 4,5 112,95
40/ 40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzosp&ofondazioni non armate e
AO0.03.001.0 opere non strutturali, gettate con ozaeflausilio di casseri (questi
Ol.a compensati separatamente) confezi ... esistanaéteristica minima a 28
10/02/2014 | giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rdk N/mm) - esposizione X0 -
consistenza S3
Magrone di fondazione 17,70 0,900 0,100 1,59
SOMMANO m3 1,59 114,00 181,46
41741 Fornitura, lavorazione e posa in opera da@&per cemento armato secondo
A0.03.007.0 UNI EN 13670 compreso sfrido e legaturdarre ad aderenza migliorata
01 qualita B450C controllate in stabilimento
10/02/2014 | Pilastri a filo 1:
4014 - posizione 1 4,00 1,15 1,208 5,56
2@14 - posizione 2 2,00 1,15 1,208 2,78
2@14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,78
414 - posizione 4 4,00 4,34 1,208 20,97
2@14 - posizione 5 2,00 4,34 1,208 10,49
2(14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
@8/12 - posizione a 12,00 1,22 0,395 5,78
@8/16 - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
@28/8 - posizione ¢ 3,00 1,22 0,395 1,45
Parziale kg 68,01
Pilastri a filo 2:
2Q14 - posizione 1 2,00 1,15 1,208 2,78
4014 - posizione 2 4,00 1,15 1,208 5,56
2@14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,78
2@14 - posizione 4 2,00 4,34 1,208 10,49
414 - posizione 5 4,00 4,34 1,208 20,97
2(14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
@8/11 - posizione a 12,00 1,22 0,395 5,78
@8/16 - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
@8/8 - posizione ¢ 3,00 1,22 0,395 1,45
Parziale kg 68,01
Pilastri a filo 3:
414 - posizione 1 4,00 1,15 1,208 5,536
2(14 - posizione 2 2,00 1,15 1,208 2,78
2(14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,78
414 - posizione 4 4,00 4,34 1,208 20,97
2@14 - posizione 5 2,00 0,54 1,208 1,30
2(14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
2(14 - posizione 7 2,00 4,34 1,208 10,49
@8/11 - posizione a 16,00 1,22 0,395 7,71
@8/16 - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
@8/8 - posizione ¢ 3,00 1,22 0,395 1,45
Parziale kg 71,24
Pilastri a filo 4:
414 - posizione 1 4,00 1,15 1,208 5,536
A RIPORTARE 212,82 23'658,96
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 212,82 23'658,96
2@14 - posizione 2 2,00 1,15 1,208 2,718
2@14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,718
414 - posizione 4 4,00 4,34 1,208 20,97
2@14 - posizione 5 2,00 4,34 1,208 10,49
2@14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
@8/12 - posizione a 12,00 1,22 0,395 5,78
@8/16 - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
@8/8 - posizione ¢ 3,00 1,22 0,395 1,45
Parziale kg 68,01
Trave a "copertura” 1-2:
5@14 - posizione 1 5,00 3,57 1,208 21,56
5@14 - posizione 2 5,00 3,47 1,208 20,96
5@14 - posizione 3 5,00 2,25 1,208 13,59
5@14 - posizione 4 5,00 4,85 1,208 29,29
@8/10 2 bracci - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
@8/5 2 bracci - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
@8/13 2 bracci - posizione ¢ 34,00 1,54 0,395 20,68
Parziale kg 115,81
Trave a "copertura" 1-3:
5@14 - posizione 1 5,00 3,87 1,208 23,37
5@14 - posizione 2 5,00 2,77 1,208 16,73
5@14 - posizione 3 5,00 2,67 1,208 16,13
5@14 - posizione 4 5,00 1,57 1,208 9,48
@8/10 2 bracci - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
@8/5 2 bracci - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
@8/13 2 bracci - posizione ¢ 22,00 1,54 0,395 13,38
Parziale kg 88,82
Trave a "copertura" 2-4:
414 - posizione 1 4,00 5,33 1,208 25,75
414 - posizione 2 4,00 5,33 1,208 25,75
@8/10 2 bracci - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
@8/5 2 bracci - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
@8/13 2 bracci - posizione ¢ 22,00 1,54 0,395 13,38
Parziale kg 74,61
Trave a "copertura" 3-4:
5@14 - posizione 1 5,00 5,27 1,208 31,83
5@14 - posizione 2 5,00 3,87 1,208 23,37
5@14 - posizione 3 5,00 3,47 1,208 20,96
5@14 - posizione 4 5,00 2,27 1,208 13,71
@8/10 2 bracci - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
@8/5 2 bracci - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
@8/13 2 bracci - posizione ¢ 34,00 1,54 0,395 20,68
Parziale kg 120,28
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-2:
5@14 - posizione 1 5,00 5,83 1,208 35,21
5@14 - posizione 2 5,00 5,83 1,208 35,21
2@8 - posizione 3 2,00 5,49 0,395 4,34
@8/19 4 bracci - posizione a 26,00 3,9 0,395 40,87
Parziale kg 115,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-3:
5@14 - posizione 1 5,00 4,1 1,208 25,25
5@14 - posizione 2 5,00 4,1 1,208 25,25
2@8 - posizione 3 2,00 3,8 0,395 3,03
@8/19 4 bracci - posizione a 17,00 3,9 0,395 26,73
Parziale kg 80,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-4:
5@14 - posizione 1 5,00 4,1 1,208 25,25
5@14 - posizione 2 5,00 4,1 1,208 25,25
2@8 - posizione 3 2,00 3,8 0,395 3,03
@8/19 4 bracci - posizione a 17,00 3,9 0,395 26,73
Parziale kg 80,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-4:
5@14 - posizione 1 5,00 5,83 1,208 35,21
5@14 - posizione 2 5,00 5,83 1,208 35,21
2@8 - posizione 3 2,00 5,49 0,395 4,34
A RIPORTAREH 1°025,7C 23'658,9
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1°025,7C 23'658,96
@8/19 4 bracci - posizione a 26,00 3,98 0,395 40,87
Parziale kg 115,63
SOMMANO kg 1'066,57 1,45 1'546,%3
42142 Casseforme per getti in calcestruzzo, cosepdésarmo, con altezza netta|dal
A0.03.005.0 piano d'appoggio fino a 4 m; per altezzperiori l'impalcatura di sostegno
Ol.a viene computata separatamente per le sue donemsfettive: opere di
10/02/2014 | fondazione, plinti, travi rovesce, muratlireotterraneo e di cantinato
Pilastri a filo 1:
tesa -40;0 1,00 0,4¢ 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,40 1,200 4,08
Parziale m2 4,56
Pilastri a filo 2:
tesa -40;0 1,00 0,4C 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,40 1,200 4,08
Parziale m2 4,56
Pilastri a filo 3:
tesa -40;0 1,00 0,4C 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,4( 1,200 4,08
Parziale m2 4,56
Pilastri a filo 4:
tesa -40;0 1,00 0,4C 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,40 1,200 4,08
Parziale m2 4,56
Trave a "copertura” 1-2:
campata 1-1 1,00 0,3¢ 0,980 0,29
campata 1-2 1,00 4,95 0,980 4,85
campata 2-2 1,00 0,3¢ 0,980 0,29
Parziale m2 5,43
Trave a "copertura" 1-3:
campata 1-1 1,00 0,3¢ 0,980 0,29
campata 1-3 1,00 3,30 0,980 3,23
campata 3-3 1,00 0,3¢ 0,980 0,29
Parziale m2 3,81
Trave a "copertura" 2-4:
campata 2-2 1,00 0,3¢ 0,980 0,29
campata 2-4 1,00 3,30 0,980 3,23
campata 4-4 1,00 0,3¢ 0,980 0,29
Parziale m2 3,81
Trave a "copertura" 3-4:
campata 3-3 1,00 0,3C 0,980 0,29
campata 3-4 1,00 4,95 0,980 4,85
campata 4-4 1,00 0,3¢ 0,980 0,29
Parziale m2 5,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-2 campata 1-2 001, 5,25 1,000 5,25
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-3 campata 1-3 001, 3,60 1,000 3,60
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-4 campata 2-4 001, 3,60 1,000 3,60
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-4 campata 3-4 001, 5,25 1,000 5,25
Parziale m2 17,70
SOMMANO m2 54,42 30,85 1'678,46
43143 fornitura e posa in opera di calcestruzzo\dieeper strutture di cemento
A0.03.003.0 armato: travi pilastri, solette, muratper vani di scale e di ascensori, gettato
Ol.a con Tlausilio dei c resistenza caratteastiminima 28 giorni di
10/02/2014 | maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mmgposizione XC1 - consisterza
S4
Pilastri a filo 1:
tesa -40;0 1,00 0,4¢ 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33
A RIPORTAREH 0,37 26'884,3ﬁ
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 0,37 26°884,3b
Parziale m3 0,37
Pilastri a filo 2:
tesa -40;0 1,00 0,4C 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33
Parziale m3 0,37
Pilastri a filo 3:
tesa -40;0 1,00 0,4C 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33
Parziale m3 0,37
Pilastri a filo 4:
tesa -40;0 1,00 0,4¢ 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33
Parziale m3 0,37
Trave a "copertura” 1-2:
campata 1-1 1,00 0,3C 0,500 0,240 0,04
campata 1-2 1,00 4,95 0,500 0,240 0,59
campata 2-2 1,00 0,3¢ 0,500 0,240 0,04
Parziale m3 0,67
Trave a "copertura" 1-3:
campata 1-1 1,00 0,3( 0,500 0,240 0,04
campata 1-3 1,00 3,30 0,500 0,240 0,40
campata 3-3 1,00 0,3¢ 0,500 0,240 0,04
Parziale m3 0,48
Trave a "copertura" 2-4:
campata 2-2 1,00 0,3C 0,500 0,240 0,04
campata 2-4 1,00 3,3C 0,500 0,240 0,40
campata 4-4 1,00 0,3¢ 0,500 0,240 0,04
Parziale m3 0,48
Trave a "copertura" 3-4:
campata 3-3 1,00 0,3( 0,500 0,240 0,04
campata 3-4 1,00 4,95 0,500 0,240 0,59
campata 4-4 1,00 0,3¢ 0,500 0,240 0,04
Parziale m3 0,67
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-2 campata 1-2 001, 5,25 0,700 0,500 1,84
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-3 campata 1-3 001, 3,60 0,700 0,500 1,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-4 campata 2-4 001, 3,60 0,700 0,500 1,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-4 campata 3-4 001, 5,25 0,700 0,500 1,84
Parziale m3 6,20
SOMMANO m3 9,98 180,00 1°796,4
44 ] 44 solaio piano in calcestruzzo e laterizioagetin opera a nervature parallele e
A0.05.001.0 con elementi forati aventi soletta in@at scanalata con soletta superiore in
0l.c calcestruzzo C25/ ... io fino a 3,5 m, escluaocikio di armatura da
10/02/2014 | contabilizzare a parte: altezza totaler2318 laterizio + 5 soletta
Solaio di copertura 1,00 6,5C 4,500 29,25
A detrarre travi di solaio -2,00 5,65 0,500 -5,85
A detrarre travi in elevazione -2,00 4,00 0,500 -4,00
Sommano positivi m2 29,25
Sommano negativi m2 -9,65
SOMMANO m2 19,60 69,50 1°362,2
45/ 45 Manto impermeabile prefabbricato costituitondembrana bitume-polimero
A0.08.003.0 elastomerica, flessibilita a freddo -25a@plicata a fiamma su massetto di
0l1l.b sottofondo, escluso, di superfi ... o longitade e di almeno 15 cm alle
10/02/2014 | testate dei teli: armata in filo contirdigpoliestere non tessuto spessore 4
mm
Impermiabilizzazione solaio di copertura 9,17 6,140 56,30
Profili di gronda 15,31 2,000 0,150 4,59
A RIPORTAREH 60,89 30°042,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 60,89 30°042,96
SOMMANO m2 60,89 14,41 877,42
46 / 46 Porta per esterni con battente in acciamoppia lamiera da 15/10 zincata a
C0.02.003.0 caldo verniciata a base di polivinileior spessore totale 45 mm,
0l.c pressopiegato su 3 lati, con rinf ... di maeigii materiale sintetico, rostro| di
10/02/2014 | sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a t2hiatdimensioni 2500 x 2500 mm
Porta di ingresso nuovo locale soffianti 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'197,02 1'197,02
47147 murature in blocchi cavi di conglomerato einento e granulato di argilla
A0.06.003.0 espansa del n.440, da intonacare, jposfiera con malta di cemento del n.
0l.d 800 a), fino ad unaltezza d ... estruzzi armariempimento, eventuali
10/02/2014 | sollevamenti ai piani ed incidenza pagiteguperiori: spessore 25 ¢m
portante
Muraturare perimetrali 4,54 2,80 12,71
a detrarre vano porta di ingresso -1,00 2,50 2,500 -6,25
Muratura perimetrale 4,54 2,80 12,71
Muratura perimetrale 5,54 2,80 15,51
a detrarre vano finestra -1,00 3,38 1,260 -4,26
Tamponamento vano finestra esistente 3,38 1,26 4,26
Sommano positivi m2 45,19
Sommano negativi m2 -10,51
SOMMANO m2 34,68 76,00 2'635,68
48 /48 intonaco rustico tirato in piano per esteunipareti verticali od orizzontali,
BO.01.001.0 compreso l'eventuale isolamento delgugid esterno preesistente: malta di
03.a calce idrata, di cemento o bastarda
10/02/2014 | Muraturare perimetrali 2,00 4,54 2,800 25,42
a detrarre vano porta di ingresso -2,00 2,5(¢ 2,500 -12,50
Muratura perimetrale 2,00 4,54 2,800 25,42
Muratura perimetrale 2,00 5,54 2,800 31,02
a detrarre vano finestra -2,00 3,38 1,260 -8,52
Tamponamento vano finestra esistente 2,00 3,38 1,260 8,532
Sommano positivi m2 90,38
Sommano negativi m2 -21,02
SOMMANO m2 69,36 19,70 1°366,39
49 /49 intonaco completo a civile per interni sugtiaverticali in piano, compresi gli
B0O.01.001.0, occorrenti ponteggi, fino a 4 metri dez#a dei locali: rustico in malta|di
07.a calce eminentemente idraulica o bastarda ecdciatara in stabilitura di
10/02/2014 | calce idrata
Muraturare perimetrali 4,54 2,80 12,71
a detrarre vano porta di ingresso -1,00 2,5(¢ 2,500 -6,25
Muratura perimetrale 4,54 2,80 12,71
Muratura perimetrale 5,54 2,80 15,51
a detrarre vano finestra -1,00 3,38 1,260 -4,26
Tamponamento vano finestra esistente 3,38 1,26 4,26
Sommano positivi m2 45,19
Sommano negativi m2 -10,51
SOMMANO m2 34,68 25,00 867,40
50/50 sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloninpoesa sistemazione del materiale,
A0.04.001.0 in zona accessibile con autocarro, rafsun opera, spessore minimo 30 cm
01 Nuovo locale Tecnic 4,98 4,260 0,500 10,61
11/02/2014
SOMMANO m3 10,61 42,90 455,17
51/51 fornitura e posa in opera di calcestruzzo\dieeper strutture di cemento
A0.03.003.0 armato: travi pilastri, solette, muratper vani di scale e di ascensori, gettato
Ol.a con lausilio dei c ... resistenza caratt@astiminima 28 giorni di
A RIPORTAREH 37°441,6
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 37°441,6
10/02/2014 | maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mngposizione XC1 - consistenza
S4
nuovo locale tecnico 4,98 4,260 0,100 2,12
SOMMANO m3 2,12 180,00 381,40
52 /52 Fornitura e posa in opera di rete di accaialit B450C elettrosaldata Foglio
A0.03.007.0 standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 rivaglia 200 x 200 mm, secondo
03 norma UNI EN 13670
10/02/2014 |Nuovo locale tecnic 2,00 4,98 4,260 1,59 67,46
SOMMANO kg 67,46 1,52 102,54
53 /53 Serramenti in alluminio per finestre, portefitre ad una o piu ante, a
C0.02.005.0 vasistas o a bilico con o senza padefiimpennate, eseguiti con profilati
Ol.a estrusi in lega di alluminio ... icati I' isolento termico da 2,2 W/mK ed il
10/02/2014 | potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO).7Cdn apertura: - ad un battente
Nuova finestra locale esiste 1,60 1,20 1,9p
SOMMANO m2 1,92 181,57 348,41
54 /54 pavimento in piastrelle di gres rosso e firesporcellanato posato a cassero
B0O.02.001.0 con boiacca di puro cemento tipo 32,5 Rtso di malta di legante idraulico
03.a e pulitura con sega-t ... ci singole non inferar8 m : piastrelle caon
10/02/2014 | superficie superiore liscia, di coloresmg,5 x 15 cm spessore 8-9 mm
Nuovo locale soffian 4,26 4,980 21,21
SOMMANO m2 21,21 19,40 411,47
55/55 Canali di gronda, converse e scossaline reittaopera compreso pezzi
C0.01.001.0 speciali ed ogni altro onere e magigteradare l'opera finita a regola d‘arte
0l1l.b con esclusione delle sole cicogne di sostegnd ganali di gronda: sviluppo
10/02/2014 | fino a 33 cm: in acciaio zincato da 8/10
Nuova gronda locale tecnico e soffie 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 19,46 583,940
56 /56 Discendenti montati in opera compreso psgeciali ed ogni altro onere e
C0.01.001.0 magistero per dare l'opera finita a redfaide con esclusione dei soli collari
10.b di sostegno: diametro fino a 100 mm: in accicato da 8/10
10/02/2014 | Pluviali prospetti principali 2,00 2,80 5,60
SOMMANO m 5,60 18,11 101,42
57157 Collari per sostegno di discendenti, monitatepera compreso fissaggig al
C0.01.001.0 supporto ed ogni altro onere e magig@ralare I'opera finita a regola d'arte:
12.a in acciaio zincato
10/02/2014 | Pluviali prospetti principali 4,00
SOMMANO cad 4,00 4,81 19,24
58 /58 Zanzariera a pannello fisso in acciaio, alionb fibra di vetro rivestita in
C0.02.005.0 plastica, completa di telaio in legayéeg anodizzata. Compresa la posa in
02 opera nonche le assistenze murarie, pulizialectahamento dei materiali|di
10/02/2014 | risulta (minino di fatturazione mq 1,50).
Apertura nuovo locale 1,00 2,26 1,200 2,71
SOMMANO m2 2,71 44,91 121,71
59 /59 Fornitura e posa di pozzetto stradale phefedto in calcestruzzo
D0.02.008.0 vibrocompresso con sifone incorporatémedsioni interne minime
02 450x450x700 mm
11/02/2014 | Pozzetti raccolta percolati platea safieento e grigliatura 3,00
SOMMANO cad 3,00 76,45 229,35
A RIPORTAREH 39'741,3
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 39'741,3
60 /60 Fornitura e posa in opera di griglia comitein ghisa sferoidale conforme
DO0.02.008.0 alla clase D400 della norma EN124, woktida griglia piana ad elevato
03 potere di assorbimento delle ... imensioni 500x&m, dotata di rilievi
11/02/2014 | antisdrucciolo; telaio altezza 75 mm,omfgro 550x550 mm, luce netta
450x450 mm
Pozzetti raccolta percolati platea sollevamentdgiatura 3,00
SOMMANO cad 3,00 211,64 634,92
61/61 Fornitura di tubi in pvc pieno per fogme a gravitd con giunto a
DM.02.005.0 bicchiere ed anello in gomma (compyeson carico, scarico e trasporto.
0l.b (colori ral 8023-7011) NORME ... caso che lazlone lavori ordinasse
11/02/2014 | barre da 3 metri, si applichera un sovrappreel 15%: diametro estefno
125 mm.
Fognatura platea grigliati e sabbbie 7,50 7,50
SOMMANO m 7,50 3,85 28,88
62 /62 Pezzi speciali per tubi in pvc pieno pemtgre: curve a 15°-30°-45° |de
DM.02.005.0 125
03.a Fognatura platea grigliati e sabbie 1,00
11/02/2014
SOMMANO cad 1,00 2,15 2,1
63 /63 Posa di tubazioni in pvc oin prfv giad spiralato o corrugato (esclusi
DO0.02.001.1 tubi con giunti a saldare) giunziomaanicotto o a bicchiere con anello o
50.b anelli in gomma com ... a e posa pezzi di natxfesclusa fornitura) escluso
11/02/2014 | scavo, rinfianco e sottofondo: pvc/peadl2b mm-prfv di 125 mm.
Fognatura platea grigliati e sabbie 7,50 7,50
SOMMANO m 7,50 14,22 106,65
64/ 64 Fornitura di pozzetto senza fondo tipo milanaalcestruzzo vibrato: anello
DM.02.008.5 cm 45x45x33 h, spessore 6 cm
1l1.a Pozzetti elettrici 9,00
11/02/2014
SOMMANO cad 9,00 8,35 75,1p
65 /65 Chiusino con coperchio in cemento armatao@bmpresso per pozzett
DM.02.008.5 carrabili: 50 x 50 cm
09.b Pozzetti elettrici 9,00
11/02/2014
SOMMANO cad 9,00 14,65 131,85
66 / 66 Pozzetto di raccordo realizzato con elementocemento vibrato can
DM.02.008.5 impronte laterali per limmissione diifidenza coperchio o griglia: pedonali,
04.e non diaframmati: 70 x 70 x 70 cm, peso 407 kg
11/02/2014 | Pozzetto effluente 1,00
SOMMANO cad 1,00 41,49 41,40
67 /67 Scavo a sezione obbligata eseguito con megecanici, fino alla profondita
AO0.02.002.0 di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggditeventuali acque, fino ad un
Ol.a battente massimo di 20 cm, il ... | maters&igvato fino ad un massimo di
11/02/2014 | 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbiaaia, terreno vegetale e simili)
Conduit 51,30 0,800 0,60 24,62
Pozzetti 7,00 0,7¢ 0,700 0,60 2,06
SOMMANO m3 26,68 516 137,67
68 /68 Tubo corrugato in polietilene ad alta dens$itDPE a doppia parete per
AM.04.001.0 cavidotto di colore grigio esternamerge nero internamente, esterno
0l.g corrugato-interno liscio conforme alla ...onggo. Resistenza allo
A RIPORTAREH 40°900,1
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 40900, 1.
11/02/2014 | schiacciamento 450 N, Diametro nominstereo (DN) e diametro interno
(Di): - De 125 - Di 107
Camicia tubazione di dosaggio acido peracetico 25,00 25,00
Collegamenti elettrici interrati 2,00 51,3 102,60
SOMMANO m 127,60 2,13 271,19
69 /69 Posa di tubazioni in pvc oin prfv iad spiralato o corrugato (escjusi
D0.02.001.1 tubi con giunti a saldare) giunziomaanicotto o a bicchiere con anello o
50.b anelli in gomma com ... a e posa pezzi di natxfesclusa fornitura) escluso
11/02/2014 | scavo, rinfianco e sottofondo: pvc/peadl2b mm-prfv di 125 mm.
Camicia tubazione di dosaggio acido peracetico 25,00 25,00
Collegamenti elettrici 2,00 51,3 102,60
SOMMANO m 127,60 14,22 1'814,47
70/70 Rinterro della fossa aperta per la posa deflazioni con materie provenienti
A0.02.005.0 dagli scavi, compresa rincalzatura e @rimicopertura, riempimento
05 successivo a strati ben spianati ... eventuasestmmento, ripristino |e
11/02/2014 | formazione dei fossetti superficiali di lsc@ompreso anche i necessari
ricarichi
Conduit 51,30 0,800 0,600 24,62
Pozzetti 7,00 0,7¢ 0,700 0,600 2,06
SOMMANO m3 26,68 1,94 51,76
71/71 Chiusino pedonale in calcestruzzo armatmetmpresso di dimensioni pari
DM.02.008.5 a: 82 x 82 cm, per pozzetti 70 x 70 peso 147 kg
07.e Pozzetto effluente 1,00
11/02/2014
SOMMANO cad 1,00 52,62 52,62
72172 Opere di ripristino delle parti in calcestmammalorato
NP.02.C Verifica interna della vasca di sedimentazione a@s@i giunti 1,00
11/02/2014
SOMMANO a corpo 1,00 5'565,00 57565,00
73173 Rimozione di lattonerie varie, compresi glccessori di fissaggio | e
A0.01.002.0 I'abbassamento al piano di carico détitaezzo, escluso opere provvisionali,
07.b carico e trasporto alle discariche: scossatioeyerse e canali di gronda
11/02/2014 | Canalina ssedimentatore 1,00 21,0 21,00
Canalina ispessimento 1,00 7,00 7,00
SOMMANO m 28,00 10,30 288,40
74174 Rimozione di inferriate di qualsiasi natufarma e dimensione: con
1¢.01.150.00 abbassamento, carico, trasporto ad ithgiastoccaggio, di recupero g a
20.b discarica.
11/02/2014 | Griglia a cestello manuale 2,00 1,25 1,600 4,00
Vaschetta raccolata sabbie 1,00 0,60 2,500 1,50
Vaschetta schiamatrici 2,00 1,25 2,50
Passarella grigliatura e dissabiatura 1,00 7,03 7,08
Scala a pioli 1,00 5,65 5,65
Lama paraschiuma ossidazione 0,90 1,20 1,08
SOMMANO m2 21,76 6,35 138,18
75175 Rimozione di parapetti in ferro di qualsiaatura, forma e dimensione: ¢con
1¢.01.150.00 abbassamento, carico, trasporto ad ithgiastoccaggio, di recupero g a
50.b discarica.
11/02/2014 | Parapetti dissabiatura e grigliatura 1,00 25,1% 25,15
SOMMANO m2 25,15 9,24 232,39
76176 Rimozione di tubi in ferro per condotte datgiasi tipo, interrate, immurate,
A RIPORTAREH 49°314,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 49°314,74
1¢.01.180.00 appese, inclusi gli accessori di figieade curve, qualsiasi tipo di pezzo
10.a speciale, derivazione, ecc.,
11/02/2014 | Tubazione area di processo 33,00 3,5 115,50
SOMMANO m 115,50 1,46 168,648
77177 Rimozione di tubi in ferro per condotte datgiasi tipo, interrate, immurate,
1¢.01.180.00 appese, inclusi gli accessori di figikade curve, qualsiasi tipo di pezzo
10.c speciale, derivazione, ... aggio, di recupem discarica autorizzata. SQno
11/02/2014 | esclusi gli scavi e gli oneri di smaltinoeisuperiore a 2" a vista.
Tubazione acqua 1,00 3,60 3,60
Tubazioni aria e airlift 1,00 24,0 24,00
SOMMANO m 27,60 1,98 54,65
78178 Demolizione e rimozione di ponte raschiatore
NP.01.M Rimozione ponte rasciatore sedimentazione sec@nddrinea 2 1,00
11/02/2014
SOMMANO a corpo 1,00 2'737,62 2'737,62
79179 Demolizione e rimozione di griglia grossalan
NP.02.M Griglia gossolana automatica a pettine - Linea 2 1,00
11/02/2014
SOMMANO a corpo 1,00 651,73 651,713
80/80 Carico con mezzi meccanici, di materialigoato e scarico fino a 5 km
NC.90.050.! |Carroponte raschiatore 1,00 9,15 9,15
100.c Griglia automatica 1,00 1,28 1,28
11/02/2014
SOMMANO m3 10,43 9,59 100,02
81/81 Fornitura e posa in opera di griglia gramsalverticale automatica GRO1 in
NP.03.V acciaio inox AISI 304, compresa struttura di sosteigracciaio AlSI 304
11/02/2014 |Nuova stazione di sollevame 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 27°015,44 27°015,44
82/82 Fornitura e posa in opera di griglia gramsalverticale automatica GRO1 in
NP.04.V acciaio inox AlSI 304, compresa struttura di sosteigracciaio AlSI 304
11/02/2014 | Pompe di sollevamento PC.05 - PC. 06 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 6°036,3F 12°072,14
83/83 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senzddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mraghedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Sollevamento rotostaccio 9,21 9,21
11/02/2014
SOMMANO m 9,21 107,11 986,48
84 /84 Tubo in polietilene ad alta densita PE @Mforme alla norma EN 12201,
DM.01.003.0 per trasporto di acqua potabile e dahjidtzare, rispondente alle norme
02.9 igienico sanitarie del Minister ... nufatti piguidi in pressione, colore blu/ o
11/02/2014 | nero con linee azzurre coestruse: SDfRPN16) : diametro esterno 110 mm
Pompe di sollevamento 20,16 20,16
SOMMANO m 20,16 8,89 179,22
85/85 Fornitura di gomiti elettrosaldabili PE 1PN 16: de 110 mm a 45° e a 90°
DM.01.004.1 Pompe di sollevamento 10,00
04.h
11/02/2014 SOMMANO cad 10,00 36,40 364,40
86 /86 Fornitura di gomiti elettrosaldabili PE 1PN 16: de 90 mm a 45° e a 90°
A RIPORTAREH 93'645,2
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 93'645,2
DM.01.004.1 Sistemazione pompe by-pass 4,00
04.9
11/02/2014 SOMMANO cad 4,00 23,14 92,56
87 /87 Fornitura di saracinesca a con cuneo gomrimaghisa sferoidale, albero|in
DM.01.006.0 acciaio inox , o-ring di tenuta, PN16nestremita flangiate a corpo ovale:
01.d DN100 mm
11/02/2014 | Sollevamento e by-pass rotostaccio 4,00
SOMMANO cad 4,00 155,85 623,40
88 /88 Fornitura di valvola di non ritorno a patteaicciaio, corpo in ghisa sferoidale
DM.01.008.0 con rivestimento epossidico PN 10: 000 1
12.c Pompe di sollevamento 2,00
11/02/2014
SOMMANO cad 2,00 316,12 632,34
89/89 Misuratore di portata elettromagnetico, ocgflange in acciaio al carbonjo,
DM.01.005.0 pressione d'esercizio 16 bar, rivestiternamente, elettrodi in acciaio inpx,
02.e centralina di conver ... do di protezione IPd&ifentazione 230 V, flangiato
11/02/2014 | e forato a norma UNI EN 1092-1: DN 10ftfgta nominale 2,8 mc/h
Mandata Linea 2 1,00
SOMMANO cad 1,00 27125,20 2'125,20
90/90 Posa in opera nelle trincee o nei manutittiubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, [la
0l.c sistemazione a livelletta dei tub ... , provasdintillamento di tutto |l
11/02/2014 | rivestimento della tubazione, prova idcautd ogni altro onere: per tubi DN
100
Mandata Linea 2 9,21 9,21
SOMMANO m 9,21 10,23 94,2
91/91 Posa in opera di tubazioni in pead gianzioni saldate testa contro testa
DO0.01.003.0 compresa la posa dei relativi pesgzeciali, la fornitura di guarnizioni e
0l.c di bulloni per ... bi e comprende la posautiiti pezzi speciali che si
11/02/2014 | installano senza saldature.(p.e. giunm@ecaniche: de 110 mm
Mandata Linea 2 - Tratto interrato 20,16 20,16
SOMMANO m 20,16 4,54 91,58
92/92 Posa di saracinesca del tipo a volantinoorao ovale, piatto, valvole |di
DO0.01.006.0 ritegno o valvole a farfalla flangiateektivi accessori, compresi fornitura
01.d dei materiali occo ... re alla fornitura esg di guarnizioni e bulloni, ogni
11/02/2014 | onere per il corretto posizionamentgédeko: d.i.100 mm.
Sollevamento e by-pass rotostacccio 4,00
SOMMANO cad 4,00 58,89 235,596
93/93 Posa in opera di valvole speciali (di riduei@ regolazione, di sicurezza, di
DO0.01.006.0 sfiato, di anticipazione del colpo diarigli mantenimento pressione can e
02.b senza ritegno ecc..)e r ... re alla forniteraposa di guarnizioni e bullopi,
11/02/2014 | ogni onere per il corretto posizionameletiqpezzo: d.i.100 mm.
Valvole di ritegno sollevamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 117,77 235,94
94 /94 Posa in opera di tubazioni in pead gianzioni saldate testa contro testa
DO0.01.003.0 compresa la posa dei relativi peszeciali, la fornitura di guarnizioni e
0l1l.b di bulloni per ... e comprende la posa dii tuphezzi speciali che si
11/02/2014 | installano senza saldature.(p.e. giunm@&ccaniche: de 75/90 mm
Tubazioni di mandata - by pass 16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 3,14 50,24
A RIPORTARE 97°825,7
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 97°825,7¢
95/95 Carpenteria metallica di qualsiasi sezionalimensione per travature
C0.02.001.0 semplici o composte per solai, ossatarepanti e ripiani, scale, pensiline,
01.b balconi, ecc. con fori, piastre ... regolatd;gper materiale classificato nelle
11/02/2014 | norme del 04/02/2008 con i gradi da S33860: per travature composte
Struttura di sostegno - Grigliatura fine 1,00 449,00 449,00
Scala di accesso vasca Linea 2 1,00 245,00 245,00
SOMMANO kg 694,00 3,32 2'304,48
96 /96 Carpenteria metallica per parapetti a disegngplice compreso fermapiede,
C0.02.001.0 esegquiti con profili normali quadri, dgnangolari e piatti, compresa una
02.a mano di antiruggine, le assi ... ollevamenp@ad'opera, la posa da fabbro, i
11/02/2014 | fissaggi, gli accessori d'uso (peso miedicativo 15 kg/mq): in ferro
Struttura di sostegno - Grigliatura fine 1,00 520,00 520,00
SOMMANO kg 520,00 5,57 2896,40
97 /97 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di céepienmetallica per parapetti|di
C0.02.001.0 scale e passarelle
02.c Struttura di sostegno e scala di accesso \asea 2 1,00 1214,00 1'214,00
11/02/2014 _—
SOMMANO kg 1214,00 1,11 1'347,%4
98 /98 Grigliato di tipo pressato in acciaio zimcat caldo, in pannelli bordati,
C0.02.002.0 pedonali e carrabili, con piatti poitantmaglia dipendenti dai carichi|di
03.a esercizio e dallinterasse ... n opera comgietjanci e fermagrigliato,
11/02/2014 | controtalaio ed accessori, compresa poassistenza muraria: spessore 2
mm
Passerelle vasca linea 2 1,00 427,00 427,00
SOMMANO kg 427,00 5,14 219478
99/99 Fornitura e posa in opera di sgrigliator@mburo rotante in acciaio inox
NP.05.V AISI304, portata 50 mc/h, luce di filtrazione 2 m@R02, completo di
11/02/2014 | tramoggia di scarico materiale grigliato.
Linea 2 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 10°323,41 10°323,41
100/ 100 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mraghedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Tubazione airlift estrazione sabbie 7,00 7,00
11/02/2014
SOMMANO m 7,00 107,11 749,17
101/101 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mmaghedula 10 - DN25 x 2,77 mm
05.c Airlift sabbie 6,10 6,1C
11/02/2014 | Aerazione 6,00 6,00
SOMMANO m 12,10 29,57 357,90
102 /102 Valvole a sfera in ottone a passaggidetofaN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0, Corpo in ottone stelo in ottone, sfarattone maniglia in alluminio, DN 25
010.c Airlift e diffusori 2,00
11/02/2014
SOMMANO cadaunp 2,00 16,94 33,88
103/103 Fornitura e posa in opera di diffusoindiici a membrana EPDM, completi
NP.06.V di accessori per il montaggio su tubazione.
11/02/2014 | Dissabiatura 2,00
SOMMANO cadaunp 2,00 52,58 105,16
A RIPORTARE 118°138,5
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 118138,5
104 /104 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, [la
O0l.a sistemazione a livelletta dei tub ... a dititimento di tutto il rivestimento
11/02/2014 | della tubazione, prova idraulica ed adfnd onere: per tubi fino a DN 65
Tubazione airlift e diffusori 12,10 12,10
SOMMANO m 12,10 5,74 69,45
105/ 105 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, [la
0l.c sistemazione a livelletta dei tub ... , provasdintillamento di tutto |l
11/02/2014 | rivestimento della tubazione, prova idcautd ogni altro onere: per tubi DN
100
Airlift dissabiatura 7,00 7,00
SOMMANO m 7,00 10,23 71,61
106/ 106 Fornitura e posa in opera di vaschettasetrice D 400 con regolazione in
NP.07.M altezza mediante vite senza fine in acciaio inox1A384 completa di
11/02/2014 | volantino
Dissabiatura 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 1°018,29 1°018,29
107 / 107 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mmaghedula 10 - DN25 x 2,77 mm
05.c Area processo airlift 3,00 3,7 11,10
11/02/2014
SOMMANO m 11,10 29,57 328,48
108 /108 Valvole a sfera in ottone a passaggidetofaN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0, Corpo in ottone stelo in ottone, sfarattone maniglia in alluminio, DN 25
010.c Valvole di esclusione Airlift 3,00
11/02/2014
SOMMANO cadaunp 3,00 16,94 50,82
109/109 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mmghedula 10 - DN40 x 2,77 mm
05.e Area di processo - aerazione 19,00 3,7 70,30
11/02/2014
SOMMANO m 70,30 44,74 3°145,32
110/110 Valvole a sfera in ottone a passaggidetofdN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0, Corpo in ottone stelo in ottone, sferattone maniglia in alluminio, aria (di
010.e servizio airlift. DN40
11/02/2014 | Valvole di esclusione areazione 19,00
SOMMANO cadauno 19,00 23,12 439,48
1117111 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mmghedula 10 - DN80 x 3,05 mm
05.h Airlift di estrazione schiume da sedimentatore 2,60 2,60
11/02/2014
SOMMANO m 2,60 80,74 209,92
112/112 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mraghedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Tubazione airlift di ricircolo fanghi da sedimatdre 2,00 2,60 5,20
11/02/2014
SOMMANO m 5,20 107,11 556,97
113/113 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
A RIPORTAREH 124°028,3
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 124°028,3
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, (la
0l.a sistemazione a livelletta dei tub ... a did@mento di tutto il rivestimento
11/02/2014 | della tubazione, prova idraulica ed adfnd onere: per tubi fino a DN 65
Posa tubazioni di aerazione 22,00 3,7 81,40
SOMMANO m 81,40 5,74 467,24
114/114 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, (la
0l1l.b sistemazione a livelletta dei tub ... , provasdintillamento di tutto |l
11/02/2014 | rivestimento della tubazione, prova idcaubd ogni altro onere: per tubi
DN 80
Tubazione airlift di ricircolo schiume da sedimentato 2,60 2,60
SOMMANO m 2,60 7,68 19,917
115/115 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, (la
0l.c sistemazione a livelletta dei tub ... , provasdintillamento di tutto |l
11/02/2014 | rivestimento della tubazione, prova idcautd ogni altro onere: per tubi DN
100
Tubazione airlift di ricicolo fanghi da sedimentatore 2,00 2,60 5,20
SOMMANO m 5,20 10,23 53,20
116/116 Fornitura e posa in opera di diffusofnditici a membrana EPDM, completi
NP.06.V di accessori per il montaggio su tubazione.
11/02/2014 | Diffusori di aerazione sezione di ossfeei 38,00
SOMMANO cadaunp 38,00 52,58 17998, 04
117 /117 Fornitura e posa in opera di misurato@ssigeno disciolto.
NP.08.V Strumento in sezione di ossidazione 1,00
11/02/2014
SOMMANO cadaunp 1,00 3'681,50 37681, %0
118/118 Fornitura e posa in opera di carropontéhrattre CR.01 a trazione centrale
NP.09.V completo di lama schiumatrice, realizzato in acciaiox AISI 304, adatto
11/02/2014 | per il montaggio su trave esistente. Cetogi cilindro di calma e tubazione
di alimentazione fissata a parete.
Sedimentatore secondario 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 24'752,46 2475246
119/119 Fornitura e posa in opera di canalinapofilo Thompson di sfioro e lama
NP.10.V paraschiuma, completa di scumbox schiume.
11/02/2014 | Sedimentatore secondario 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 9646,96 9'646,96
120/120 Fornitura e posa in opera di pompa desapeér acido peracetico, completa
NP.11.M di accessori di fissaggio tubazione di pescaggisedhatoio esistente.
11/02/2014 | Pompa dosatrice a servizio della disiofezLinea 2 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 1°109,75 1°109,75
121/121 Fornitura e posa in opera tubazione didatnin PE 9/12 mm.
NP.12.M Tubazione di mandata da pompa dosatrice a disogrdiinea 2 1,00
11/02/2014
SOMMANO cadaunp 1,00 219,37 219,37
122 /122 Fornitura e posa in opera di canalinafidre surnatanti in acciaio inox
NP.13.M AISI304 completa di accessori per il fissaggio isca
11/02/2014 | Ispessimento 1,00
A RIPORTARE 1,00 1657976,86

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2aRzzo U10 - 20090 Assago (M)



pag. 20

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1657976,86
SOMMANO cadaunp 1,00 4°041,30 4°041,30
123/123 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mmaghedula 10 - DN80 x 3,05 mm
05.h Tubazione airlift da ispessimento fanghi a digestaerobica 2,6 2,60
11/02/2014
SOMMANO m 2,60 80,74 209,92
1247124 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mraghedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Tubazione airlift da sedimentatore a ispessiment 2,00 2,00
11/02/2014
SOMMANO m 2,00 107,11 214,4p
125/125 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mmghedula 10 - DN25 x 2,77 mm
05.c Aria di servizio airlift da sedimentatore agspimento e da ispessitore a
11/02/2014 | digestone aerobica 8,40 8,4(
SOMMANO m 8,40 29,57 248,39
126 /126 Valvole a sfera in ottone a passaggidetofdN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0, Corpo in ottone stelo in ottone, sfarattone maniglia in alluminio, DN 25
010.c Valvole di esclusione aria di servizio airlift 2,00
11/02/2014
SOMMANO cadauno 2,00 16,94 33,88
1271127 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, (la
Ol.a sistemazione a livelletta dei tub ... a dititmento di tutto il rivestimento
11/02/2014 | della tubazione, prova idraulica ed adfnd onere: per tubi fino a DN 65
Tubazione aria di servizio airlift 8,40 8,4(
SOMMANO m 8,40 574 48,2p
128 /128 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, (la
0l1l.b sistemazione a livelletta dei tub ... , provasdintillamento di tutto |l
11/02/2014 | rivestimento della tubazione, prova idcaukd ogni altro onere: per tubi
DN 80
Airlift da ispessimento a stabilizzazione 2,60 2,60
SOMMANO m 2,60 7,68 19,9¢
129/129 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, (la
0l.c sistemazione a livelletta dei tub ... , provasdintillamento di tutto |l
11/02/2014 | rivestimento della tubazione, prova idcautd ogni altro onere: per tubi DN
100
Airlift da sedimentatore a ispessimento 2,00 2,00
SOMMANO m 2,00 10,23 20,46
130/130 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS serszddatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mmghedula 10 - DN40 x 2,77 mm
05.e Aria di aerazione stabilizzazione 6,00 3,7C 22,20
11/02/2014
SOMMANO m 22,20 44,74 993,43
131/131 Valvole a sfera in ottone a passaggidetof@N 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0, Corpo in ottone stelo in ottone, sferattone maniglia in alluminio, aria (di
010.e servizio airlift. DN40
11/02/2014 | valvole di esclusione aria di aerazione 6,00
A RIPORTARE 6,00 l71'806,4ﬁ
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 171°806,45
SOMMANO cadaunp 6,00 23,12 138,72
132/132 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, [la
Ol.a sistemazione a livelletta dei tub ... a ditiitimento di tutto il rivestimento
11/02/2014 | della tubazione, prova idraulica ed adfnd onere: per tubi fino a DN 65
Tubazione aria di aerazione stabilizzazione 6,00 3,7C 22,20
SOMMANO m 22,20 5,74 127,43
133/133 Fornitura e posa in opera di diffusofnditici a membrana EPDM, completi
NP.06.V di accessori per il montaggio su tubazione.
11/02/2014 | Diffusori di areazione stabilizzazione 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 52,58 630,96
134/134 Fornitura e posa in opera di vaschettasetrice D 400 con regolazione in
NP.07.M altezza mediante vite senza fine in acciaio inox1A384 completa di
11/02/2014 | volantino
Stabiizzazione fanghi 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 1°018,29 1°018,29
135/135 Fornitura di valvola a farfallatipo Wafamprpo in ghisa sferoidale cpn
DM.01.008.0 rivestimento epossidico e disco in aocialS| 316, completa di leva di
08.g manovra o riduttore di sforzo, PN 16: DN 200
11/02/2014 | Valvole di esclusione soffianti 3,00
SOMMANO cad 3,00 203,67 611,d1L
136/ 136 Posa in opera di valvole speciali (di ridoe o regolazione, di sicurezza, di
DO0.01.006.0 sfiato, di anticipazione del colpo diarieli mantenimento pressione can e
02.e senza ritegno ecc..)e r ... re alla fornitargposa di guarnizioni e bulloni,
11/02/2014 | ogni onere per il corretto posizionameietiqpezzo: d.i.200 mm.
Riposizionamento valvole esistenti 2,00
SOMMANO cad 2,00 177,51 355,02
137 /137 Fornitura e posa in opera di compressopatiesso completo di cabina di
NP.14.V insonorizzazione. CM.03.
11/02/2014 |Nuovo compressore - Locale soffie 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 7°086,47 7°086,47
138/138 Tubazioni in acciaio nero senza saldatukd Z287/86. Diametri (DN:
DM.01.001.0 diametro nominale - sp.: spessore in mM@N200 x 6,3 mm
08.J Nuove tubazioni di mandata compres 2,00 11,0 22,00
11/02/2014
SOMMANO m 22,00 31,58 694,16
139/139 Posa in opera nelle trincee o nei manufiattubi in acciaio; compreso
DO0.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da depadit cantiere, lo sfilamento, [la
Ol.e sistemazione a livelletta dei tub ... , provasdntilamento di tutto |l
11/02/2014 | rivestimento della tubazione, prova idcautd ogni altro onere: per tubi DN
200
Nuove tubazioni di mandata compres 2,00 11,0 22,00
SOMMANO m 22,00 14,71 323,42
140/ 140 Mano d'opera impianti tecnologici: instadte di 4° categoria
M.11.001 Spostamento compressori nuovo locale sdiffian 3,00 8,00 24,00
11/02/2014
SOMMANO org 24,00 29,80 715,40
A RIPORTARE 183'507,9
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 183'507,9
141 /141 Carico, trasporto e scarico accurato diufaih a mano o con mezzi
NC.90.010.! |meccanici.
010.a Spostamento compressori nuovo locale soffianti 2,00 2,87 5,74
11/02/2014
SOMMANO m3 5,74 46,18 265,97
142 /142 brossatura accurata manuale o meccanicangoiego di smerigliatricj,
B0.03.002.0 spazzole rotanti e molatrici, di supeifi@avanzato grado di arrugginimento,
01 o per la rimozione di scaglie di laminazionelfaente asportabili
11/02/2014 | Condotta principale aria di processo 31,00 31,00
Scala a pioli di accesso stabilizzazione fanghi 12,67 12,67
Passarella vasca 38,40 38,40
SOMMANO m2 82,07 5,67 465,34
143 /143 applicazione di pittura antiruggine di fonda superfici gi preparate; per
B0O.03.002.0 ogni strato applicato: oleofenolica afé di zinco
05.a Scala a pioli di accesso stabilizzazione fanghi 12,67 12,67
11/02/2014 | Passarella vasca 38,40 38,40
Condotta principale aria di processo 31,00 31,00
SOMMANO m2 82,07 4,33 355,36
144 /144 Fornitura e posa in opera di quadro @ettnontato e collegato completg di
NP.O1.E carpenteria metallica, interruttori automatici edilaars come indicato in
11/02/2014 | schemi elettrici unifila ... ri ad almed®6x595x200) mm. Il quadro & dotato
di opportuna serratura. (Marca Merlin Gerin serisRa P o similare).
Sostituzione/rifacimento QE - Linea 2 esistente 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 97690,00 9°690,(0
145/ 145 Cavo flessibile conforme CEIl 20-13, desigpree secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpromkerid alto modulo con sottoguaina
06.i in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagdincendio conforme CEI
11/02/2014 | 20-22 II: unipolare FG7R: sezione 50 mmq
400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 9,68 3'872,40
146/ 146 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, desigpre secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropikergid alto modulo con sottoguaina
07.a in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non proptgéincendio conforme CEI
11/02/2014 | 20-22 II: bipolare FG7OR: sezione 1,5 mmq
300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 2,25 675,d0
147 ] 147 Cavo flessibile conforme CEIl 20-13, desigpree secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropikergid alto modulo con sottoguaina
08.a in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propégéincendio conforme CEI
11/02/2014 | 20-22 II: tripolare FG70R: sezione 1,5 mmq
150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 2,72 408,40
148 /148 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, desigpre secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpromker@id alto modulo con sottoguaina
08.b in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propégdincendio conforme CEI
11/02/2014 | 20-22 II: tripolare FG70R: sezione 2,5 mmq
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,33 99,90
A RIPORTAREH 199'338,6“
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 199°338,6(
149/ 149 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, desigpre secondo CEl UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpromkerid alto modulo con sottoguaina
09.a in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propégéincendio conforme CEI
11/02/2014 | 20-22 II: tetrapolare FG70R: sezione Hx1imq
800,00 800,00
SOMMANO m 800,00 3,18 2'544,00
150/ 150 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, desigpre secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropikergid alto modulo con sottoguaina
09.e in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non proptgéincendio conforme CEI
11/02/2014 | 20-22 II: tetrapolare FG70R: sezione 4 rmify
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 10,20 408,40
151/151 Tubo di protezione isolante rigido in putoastinguente, conforme CEI EN
EO.02.003.0 50086: serie media class. 3321, instadlavista in impianti con grado |di
02.d protezione IP 40, fissato su supporti (almena &fncm), accessori di
11/02/2014 | collegamento e fissaggio inclusi, deimdico nominale di: 32 mm
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 10,16 1°016,Q0
152 /152 Tubo di protezione isolante rigido in putoastinguente, conforme CEl EN
EO.02.003.0 50086: serie media class. 3321, instadlavista in impianti con grado |di
02.f protezione IP 40, fissato su supporti (almenoi @&fh cm), accessori di
11/02/2014 | collegamento e fissaggio inclusi, defrdiro nominale di: 50 mm
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 13,80 276,40
153 /153 Cassetta di derivazione da parete, in nakgeplastico autoestinguente,
EO.02.006.0 inclusi accessori per giunzione cavpeochio e viti di fissaggio: grado |di
02.d protezione IP 44 o superiore, a media resistéfgaC), con passacavi,
11/02/2014 | dimensioni in mm: 100 x 100 x 50
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 28,52 285,40
154 /154 Canale in lamiera zincata a caldo congzse Sendzimir, conforme UNI EN
EO.02.002.0 10327, spessore del rivestimento pragetion inferiore a 14 microp,
0l.d lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a foridooco forato coperchjo
11/02/2014 | escluso, compresi accessori di fissaggiione 200 x 75 mm, spessore| 10/
10 mm
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 28,18 281,40
155/ 155 Plafoniera stagna con corpo in poliestardorzato e schermo In
EO.03.007.0 policarbonato autoestinguente, cablefasata, IP 65: con reattore standard,
03.d per lampade da: 2 x 36 W
11/02/2014 2,00
SOMMANO cad 2,00 77,42 154,84
156 / 156 Coperchi per canali a fondo forato o ciectamiera zincata a caldo con
EO.02.002.0 processo Sendzimir, conforme UNI EN 103Déssore del rivestimento
06.d protettivo non inferiore a 14 micron: per elemdnlunghezza 3,0 m, inclusi
11/02/2014 | gli accessori di fissaggio: larghezza @0, spessore 6/10 mm
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 6,87 68,70
157 / 157 Impianto elettrico per punto luce, del tijpuista, per unita immobiliare tipo
A RIPORTAREH 204°373,1
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 204°373,1
EO.01.001.0 di 100 mq in pianta, in ambiente finoGar2q, misurato a partire dalla
0l.b scatola di derivazione posat ... ata su suippgmt 30 cm, inclusi accessori/ di
11/02/2014 | collegamento e fissaggio: punto lucedmgrado di protezione IP 55
3,00
SOMMANO cad 3,00 30,56 91,68
158 /158 Impianto elettrico per punto comando,tig@ a vista, per unita immobiliare
EO.01.001.0 tipo di 100 mq in pianta, in ambient®fa 20 mq, misurato a partire dalla
02.b scatola di derivazione po ... componibile fissau supporto plastico (in
11/02/2014 | scatola da parete: comando a singoloittare, grado di protezione IP 55
1,00
SOMMANO cad 1,00 36,93 36,98
159 /159 Presa CEE da parete con interruttore aécbl e fusibili, custodia in
EO.02.008.0 tecnopolimero autoestinguente, resiataiz'filo incandescente" 650° C,
02.a grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 + 250
11/02/2014 1,00
SOMMANO cad 1,00 55,83 55,88
160/ 160 Apparecchio di illuminazione di emergep4aN
1E.06.040.0 1,00
30.d
11/02/2014 SOMMANO cadaunp 1,00 146,03 146,08
161/161 Fornitura e posa in opera di sezionatdegivo per comando con manopola
NP.04.E nera, grado di protezione IP65 con quattro pologente nominale parija
11/02/2014 | 16A. La voce comprende staffa ... io.vibge comprende qualsivoglia
accessorio e/o onere necessari a fornire un prodinito a perfetta regola
d'arte.
7,00
SOMMANO cadaunp 7,00 278,00 17946,00
162 /162 Dispersore a croce in acciaio dolce zinaataldo in accordo alle norme CEI
EM.04.001.0 7-6 profilato 50 x 50 x 5 mm con bandieea allacciamento di conduttari:
0l1l.b lunghezza 1,5 m
11/02/2014 1,00
SOMMANO cad 1,00 10,4 10,40
163 /163 Conduttori di terra in rame: corda nudeame elettrolitico, da 6 a 120 mmq
EM.04.001.0 30,00
09.a
11/02/2014 SOMMANO kg 30,00 10,75 322,90
164 /164 Sfilaggio di derivazioni di impianti di eg& in qualsiasi tipo di esecuzione.
1E.02.070.02 Il prezzo comprende lo sfilaggio dititutcavi presenti allinterno del
80 cavidotto, dal frutto all ... infilaggio dei nuosavi, il tempo di esecuzione e
11/02/2014 | compensato al 50% nel prezzo di listelaeinfilaggio dei cavi.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 6,48 64,80
165/ 165 Rimozione di corpo illuminanti di qualsidsrma e tipo, in qualsiasi
1E.02.070.02 condizione di posa. Compreso accatastaabbassamento al piano cortile,
20 trasporto e conferimento agli impianti di raca@tsmaltimento.
11/02/2014 10,00
SOMMANO cadaunp 10,00 8,27 82,70
166 / 166 Rimozione di quadro elettrico in BT
A RIPORTARE 207°130,0
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 207°130,0
1E.02.070.02 1,00
60
11/02/2014 SOMMANO cadaunp 1,00 56,71 56,71
167/ 167 Fornitura e posa in opera di collegameteoza elettrica e/o sonda (sonda-
NP.02.E quadro). La voce comprende accessori, minuterigag¢siyoglia accessorio e/
11/02/2014 | o onere necessari a fornire un prodottm finperfetta regola d'arte.
16,00
SOMMANO cadauno 16,00 72,00 1'152,00
168 /168 Assistenze, verifiche e misure dellimpias®istente, rilascio di nuova
NP.03.E certificazione
11/02/2014 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°120,00 1120,q0
Parziale LAVORI A CORPO euro 209°458,7
TOTALE euro 209°458,7

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] %
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI
M VOCI A MISURA euro 209°458,72 100,040
M:001 0S30 - Opere Elettriche euro 24’990,78 11,9
M:002 OGL1 - Opere Civili euro 587183,16 27,7
M:003 0S22 - Opere Meccaniche euro 126°284,78 60,2
TOTALE euro 209°458,72 100,040

A RIPORTAREH
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Data, 12/02/2014

11 Tecnico
Ing. M. Saulino - Arch. S. Carone

Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] % ’
TOTALE ?
RIPORTOQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 209°458,72 100,040
C:000 <nessuna> euro 209°458,72 100,040
C:000.001 Scavi, demolizioni, inerti euro 10998,77 5,25
C:000.002 Cls, ferri e casseri euro 24°267,17 11,586
C:000.003 Murature, intonaci, pavimenti euro 6°613,13  3,15)/
C:000.004 Serramenti ed infissi euro 2°371,8( 1,13p
C:000.005 Opere Meccaniche euro 134°049,06 63,998
C:000.006 Opere Elettriche euro 24°782,32 11,832
C:000.007 Fognature e reti elettriche intereatem 6°376,47 3,044
TOTALE euro 209°458,72 100,040

A RIPORTAREH
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