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LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SECONDA 
LINEA DI TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
OZZERO (MI)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Demolizione di qualunque forma e dimensione, compresa la frantumazione
AO.01.001.0 eseguita con mezzi meccanici di condottivari  in cls, grès, fibrocemento, con
06 volume calcolato con esclusione dei vuoti, compreso il carico e il trasporto
10/02/2014 presso luogo di deposito temporaneo

Tubazione in ingresso al centro abitato D 600 mm 1,00 0,73 0,070 0,05
Tubazione in ingresso al centro abitato D 800 mm 1,00 2,00 0,120 0,24
Tubazione troppo pieno  vasca di sollevamento D 400 1,00 2,54 0,020 0,05
Cavidotti 1,00 61,43 0,090 5,53

SOMMANO m3 5,87 204,15 1´198,36

2 / 2 Demolizione parziale di strutture effettuata con mezzi meccanici, valutata per
AO.01.001.0 la cubatura effettiva, compreso l'abbassamento macerie al piano di carico;
01.c esclusi: opere provvisionali nonché carico e trasporto alle discariche: in
10/02/2014 cemento armato

Demolizione parete per nuova finestra locale tecnico 1,00 1,60 1,200 0,300 0,58
Demolizione parete alla base della finestra del locale tecnico 1,00 3,38 1,260 0,300 1,28
Demolizione pozzetto condotta da centro abitato 1,0020,10 0,200 4,02
Demolizione pozzetti esistenti 7,00 0,70 0,500 0,500 1,23

SOMMANO m3 7,11 362,00 2´573,82

3 / 3 Rimozione serramenti in legno o ferro, compreso abbassamento al piano di
AO.01.002.0 carico, escluso opere provvisionali e trasporto alle discariche: senza recupero
08.b Finestra locale tecnico 3,38 1,260 4,26
10/02/2014

SOMMANO m2 4,26 15,50 66,03

4 / 4 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
AO.01.003.1 Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a 17,780 17,78
10/02/2014

SOMMANO t 17,78 10,57 187,93

5 / 5 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti,
NC.70.020.0 ecc)
010 1,00 17,24 17,24
10/02/2014

SOMMANO m3 17,24 23,79 410,14

6 / 6 Trasporto generico di materiale sciolto, alle discariche e o impianto di
NC.80.050.0 riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza di materiale gia caricato
010 1,00 17,24 17,24
10/02/2014

SOMMANO m3 17,24 7,77 133,95

7 / 7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità
AO.02.002.0 di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
01.a battente massimo di 20 cm, il  ... l materiale scavato fino ad un massimo di
11/02/2014 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Nuovo canale di grigliatura 5,75 1,600 2,000 18,40
Nuova condotta da zona industriale 10,32 1,200 2,000 24,77
Nuovo canale centro abitato lato est 1,60 0,700 2,000 2,24
Nuovo canale da centro abitato lato sud 3,25 1,200 2,000 7,80
Nuovo pozzetto di intercettazione canale industriale 1,50 1,500 2,000 4,50

SOMMANO m3 57,71 5,16 297,78

8 / 8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
AO.02.002.0 per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce
02.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
10/02/2014 Nuovo canale grigliatura 5,75 1,600 1,200 11,04

Nuova condotta da zona industriale 10,32 1,200 1,200 14,86

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 25,90 4´868,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,90 4´868,01

Nuovo canale da centro abitato lato est 1,60 0,700 1,200 1,34
Nuovo canale da centro abitato lato sud 3,25 1,200 1,200 4,68
Nuovo pozzetto di intercettazione canale industriale 1,50 1,500 1,200 2,70

SOMMANO m3 34,62 0,52 18,00

9 / 9 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
AO.01.003.1 Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a Terreno di risulta da scavo 1,00 124,000 124,00
10/02/2014

SOMMANO t 124,00 10,57 1´310,68

10 / 10 Posa in opera di elemento di fondo di camerette circolari di fognatura DN
DO.02.004.0 800-1000-1200-1500 mm comprese le sigillature, l'innesto delle tubazioni e
01 quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta tenuta idraulica
10/02/2014 Cameretta intercettazione canale area industriale 1,00

SOMMANO cad 1,00 175,06 175,06

11 / 11 Posa in opera di anelli di prolunga o elementi di rialzo a tronco conico per
DO.02.004.0 camerette circolari di fognatura DN 800-1000-1200-1500 mm, comprese
02 sigillature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta tenuta
10/02/2014 idraulica

Cameretta intercettazione canale area industriale 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,35 58,35

12 / 12 Posa in opera di soletta carrabile per camerette circolari di fognatura DN
DO.02.004.0 800-1000-1200-1500 mm, comprese sigillature e quant'altro necessario per
03 dare l'opera finita a perfetta tenuta idraulica
10/02/2014 Cameretta intercettazione canale area industriale 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,77 43,77

13 / 13 Posa in opera di torrino raggiungi quota per camerette circolari di fognatura
DO.02.004.0 DN 800-1000-1200-1500 mm, comprese sigillature e quant'altro necessario
04 per dare l'opera finita a perfetta tenuta idraulica
10/02/2014 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,51 27,51

14 / 14 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
DO.02.008.0 intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
04.b classe D 400 della norma UNI E ...  e magistero su preesistente pozzetto:
10/02/2014 automatico nelle posizioni di chiusura ed apertura (130), peso totale 65 kg

circa
Cameretta intercettazione canale area industriale 1,00

SOMMANO cad 1,00 162,30 162,30

15 / 15 Fornitura  di  tubi  circolari  per  fognatura  in cemento armato a
DM.02.001.0 compressione radiale tipo Cylindrax, armato con gabbie elettrosaldate a
01.e spirale continua, con incastro a mezzo s ... orto  carico  e scarico. Lunghezza
10/02/2014 minima metri 2: DN 80  armatura per carichi di 2° classe - carico a rottura

110 Kn/mq
Tubazione da zona industriale 1,00 10,32 10,32

SOMMANO m 10,32 96,19 992,68

16 / 16 Posa  in opera su letto di inerti o di cls a perfetta livelletta di tubazioni a
DO.02.001.0 gravità in  cemento armato centrifugato, turbocentrifugato o  vibrocompresso
01.f in  elementi  anche v ...   cemento,  esclusa fornitura e posa inerti e  cls.,
10/02/2014 compreso ogni onere   addizionale e provvisionale: diametro 80 cm.

Tubazione da zona industriale 1,00 10,32 10,32

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 10,32 7´656,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,32 7´656,36

SOMMANO m 10,32 68,36 705,48

17 / 17 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di
AO.02.005.0 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,
04 stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici
10/02/2014 ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

Tubazione da zona industriale 10,32 1,000 0,150 1,55
Tubazione da centro abitato 1,00 1,000 0,150 0,15

SOMMANO m3 1,70 25,78 43,83

18 / 18 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti
AO.02.005.0 dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento
05 successivo a strati ben spianati ... eventuale assestamento, ripristino e
10/02/2014 formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari

ricarichi
Tubazione da zona industriale 1,00 10,32 1,200 3,200 39,63
Volume tubazione -1,00 10,32 0,720 -7,43
Nuove canale di grigliatura 1,00 5,75 0,600 3,200 11,04
Nuovo canale da centro abitato 1,00 3,25 0,600 3,200 6,24
Pozzetto da centro abitato 1,00 1,11 3,200 3,55

Sommano positivi m3 60,46
Sommano negativi m3 -7,43

SOMMANO m3 53,03 1,94 102,88

19 / 19 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con
AO.03.008.0 profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta
02 idraulica fino a 3 atm.
10/02/2014 Platea - giunzione vasca esistente 1,00 8,49 8,49

Ripresa platea parete verticale 1,00 14,35 14,35
Pareti verticali - giunzioni vasca esistente 1,00 9,60 9,60

SOMMANO m 32,44 19,57 634,85

20 / 20 Fornitura  di  tubi  circolari  per  fognatura  in cemento armato a
DM.02.001.0 compressione radiale tipo Cylindrax, armato con gabbie elettrosaldate a
01.c spirale continua, con incastro a mezzo s ... orto  carico  e scarico. Lunghezza
10/02/2014 minima metri 2: DN 60  armatura per carichi di 2° classe - carico a rottura

135 Kn/mq
Tubazione da centro abitato 1,00

SOMMANO m 1,00 68,98 68,98

21 / 21 Posa  in opera su letto di inerti o di cls a perfetta livelletta di tubazioni a
DO.02.001.0 gravità in  cemento armato centrifugato, turbocentrifugato o  vibrocompresso
01.f in  elementi  anche v ...   cemento,  esclusa fornitura e posa inerti e  cls.,
10/02/2014 compreso ogni onere   addizionale e provvisionale: diametro 80 cm.

Tubazione da centro abitato 1,00

SOMMANO m 1,00 68,36 68,36

22 / 22 Nolo di pallone gonfiabile otturatore per fognature, compreso tubazione di
NP.01.C alimentazione aria, esclusa energia elettrica o carburante
10/02/2014 Otturazione tubazione da centro abitato 1,00

Otturazione tubazione da zona industriale 1,00

SOMMANO sett. 2,00 230,00 460,00

23 / 23 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
DO.04.005.0 miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e
03.b da bitume puro in ragione de ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione
10/02/2014 per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

Tubazione da area industriale 1,00 10,32 1,200 12,38

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 12,38 9´740,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,38 9´740,74

SOMMANO m2 12,38 9,42 116,62

24 / 24 Nolo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 5 m) per esaurimento di
N.05.001.003acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e
.b tubazioni: data a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno di 8 h):
10/02/2014 diametro della bocca aspirante 100 mm

Rilancio da pozzetto da centro abitato 63,00 63,00
Rilancio da pozzetto da zona industriale 21,00 21,00

SOMMANO giorno 84,00 4,00 336,00

25 / 25 Mano d'opera impianti tecnologici: installatore di 4° categoria
M.11.001 Installazione e rimozione pompe provvisorie di sollevamento 2,00 8,00 16,00
10/02/2014

SOMMANO ora 16,00 29,80 476,80

26 / 26 Taglio strutture in conglomerato cementizio per formazione giunti, tagli,
1c.01.040.00 apertura vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni
80.a assistenza muraria e la formazion e ...  demolizione dei blocchi risultanti per
10/02/2014 renderli trasportabili, e l'allontanamento del cantiere: con macchine a dischi.

Apertura foro ingresso reflui lato area industriale 0,46 0,46
Abbassamento foro in setto stazione di sollevamento 1,00 1,20 0,360 0,43

SOMMANO m2 0,89 296,48 263,87

27 / 27 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e
AO.03.001.0 opere non strutturali, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi
01.a compensati separatamente) confezi ... esistenza caratteristica minima a 28
10/02/2014 giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rck 15 N/mm) - esposizione X0 -

consistenza S3
Canale di grigliatura 5,75 1,100 0,100 0,63
Canale da centro abitato lato est 1,60 0,700 0,100 0,11
Canale da centro abitato lato sud 3,25 1,200 0,100 0,39
soletta di appoggi scala nuovo accesso vasca 1,20 1,500 0,100 0,18

SOMMANO m3 1,31 114,00 149,34

28 / 28 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal
AO.03.005.0 piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno
01.a viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: opere di
10/02/2014 fondazione, plinti, travi rovesce,murature di sotterraneo e di cantinato

Soletta di fondazione canale di grigliatura 5,17 1,300 6,72
Soletta di fondazione canale da centro abitato lato est 1,80 0,700 1,26
Soletta di fondazione canale da centro abitato lato sud 3,45 1,300 4,49
Canale di grigliatura parete verticale lato ovest 2,00 4,97 3,200 31,81
Canale di grigliatura parete verticale lato nord 2,00 1,00 3,200 6,40
Canale da centro abitato parete verticale nord 2,00 0,73 3,200 4,67
Canale da centro abitato parete verticale est 2,00 2,61 3,200 16,70
Canale da centro abitato parete verticale sud 2,00 4,07 3,200 26,05
Soletta appoggio scala 8,20 0,500 4,10

SOMMANO m2 102,20 30,85 3´152,87

29 / 29 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo
AO.03.007.0 UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata
01 qualità B450C controllate in stabilimento
10/02/2014 Soletta nuovo canale di grigliatura 1,00 20,00 10,400 1,200 249,60

Pareti verticali nuovo canale di grigliatura 1,00 20,00 17,400 1,210 421,08

SOMMANO kg 670,68 1,45 972,49

30 / 30 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento
AO.03.003.0 armato: travi pilastri, solette, murature per vani di scale e di ascensori, gettato
01.a con l'ausillio dei c ... resistenza caratteristica minima 28 giorni di
10/02/2014 maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mm) - esposizione XC1 - consistenza

S4

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 15´208,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´208,73

Soletta di fondazione canale di grigliatura 5,17 1,300 0,300 2,02
Soletta di fondazione canale da centro abitato lato est 1,80 0,700 0,300 0,38
Soletta di fondazione canale da centro abitato lato sud 3,45 1,300 0,300 1,35
Canale di grigliatura parete verticale lato ovest 4,97 3,200 0,200 3,18
Canale di grigliatura parete verticale lato nord 1,00 3,200 0,200 0,64
Canale da centro abitato parete verticale nord 0,73 3,200 0,200 0,47
Canale da centro abitato parete verticale est 2,61 3,200 0,200 1,67
Canale da centro abitato parete verticale sud 4,07 3,200 0,200 2,60
Soletta appoggio scala 1,20 1,500 0,200 0,36

SOMMANO m3 12,67 180,00 2´280,60

31 / 31 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione
AO.02.001.0 di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la
01.a profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere fino ad una distanza massima di
10/02/2014 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Platea raccolta grigliati e sabbie 28,00 0,200 5,60

SOMMANO m3 5,60 4,50 25,20

32 / 32 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate
AO.03.001.0 (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o senza l'ausilio
02.a di casseri, ferro e casse ... sistenza caratteristica minima a 28 giorni di
10/02/2014 maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mm) - esposizione XC2 - consistenza

S4
Platea raccolta grigliati e sabbie 28,00 0,200 5,60

SOMMANO m3 5,60 155,00 868,00

33 / 33 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualit B450C elettrosaldata Foglio
AO.03.007.0 standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 mm, secondo
03 norma UNI EN 13670
10/02/2014 Platea raccolta grigliati e sabbie 2,00 28,00 1,590 89,04

SOMMANO kg 89,04 1,52 135,34

34 / 34 Travi IPE (UNI 5398): da 80 a 100 mm
CM.02.001.0 sostegno grigliato nuovo canale 65,610 65,61
02.a
11/02/2014 SOMMANO kg 65,61 0,86 56,42

35 / 35 Fornitura e posa in opera di grigliato di tipo pressato per copertura fori,
CO.02.002.0 strutture complete di telaio angolare dim. 55x55x5 composto da pannelli
02.a bordati EK80, maglia 66x11, piat ... N 50976, portata pedonale classe 1 di
10/02/2014 600 kg carico uniformamente distribuito fino ad una luce di 1500 mm, peso

53 kg/mq
Nuovo canale 6,50

SOMMANO m2 6,50 245,39 1´595,04

36 / 36 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a
1c.01.040.01 sola rotazione a veolcità ridotta a qualsiasi altezza, profondità o giacitura, per
20.a spinottature, cuciture, ... provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
10/02/2014 pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro fino a 20 mm

Fori per ancoraggio platea 2,00 43,00 0,200 17,20
Fori per ancoraggiopareti verticali 4,00 16,00 0,200 12,80

SOMMANO m 30,00 35,14 1´054,20

37 / 37 Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidica iniettata con
1c.06.580.00 pistola in fori già predisposti , compresi piani di lavoro interni, escludi i ferri
10.a da fissare, in fori di dimensione: D.10 x 100 mm.
10/02/2014 Ancoraggio platea 2,00 43,00 86,00

Ancoraggio pareti verticali 4,00 16,00 64,00

SOMMANO cadauno 150,00 2,33 349,50

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 21´573,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´573,03

38 / 38 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o
AO.02.004.0 pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido,
01.a la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a
10/02/2014 3,00 m: - completa con tavole o pannelli accostati

Nuovo canale 1,00 12,80 3,000 38,40
Nuovo canale da zona industriale 2,00 10,32 3,000 61,92

SOMMANO m2 100,32 17,86 1´791,72

39 / 39 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione
AO.02.001.0 di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la
01.a profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere fino ad una distanza massima di
10/02/2014 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Fondazioni 7,55 5,540 0,600 25,10

SOMMANO m3 25,10 4,50 112,95

40 / 40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e
AO.03.001.0 opere non strutturali, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi
01.a compensati separatamente) confezi ... esistenza caratteristica minima a 28
10/02/2014 giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rck 15 N/mm) - esposizione X0 -

consistenza S3
Magrone di fondazione 17,70 0,900 0,100 1,59

SOMMANO m3 1,59 114,00 181,26

41 / 41 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo
AO.03.007.0 UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata
01 qualità B450C controllate in stabilimento
10/02/2014 Pilastri a filo 1:

4Ø14 - posizione 1 4,00 1,15 1,208 5,56
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,15 1,208 2,78
2Ø14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,78
4Ø14 - posizione 4 4,00 4,34 1,208 20,97
2Ø14 - posizione 5 2,00 4,34 1,208 10,49
2Ø14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
Ø8/12  - posizione a 12,00 1,22 0,395 5,78
Ø8/16  - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
Ø8/8  - posizione c 3,00 1,22 0,395 1,45

Parziale kg 68,01
Pilastri a filo 2:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,15 1,208 2,78
4Ø14 - posizione 2 4,00 1,15 1,208 5,56
2Ø14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,78
2Ø14 - posizione 4 2,00 4,34 1,208 10,49
4Ø14 - posizione 5 4,00 4,34 1,208 20,97
2Ø14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
Ø8/11  - posizione a 12,00 1,22 0,395 5,78
Ø8/16  - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
Ø8/8  - posizione c 3,00 1,22 0,395 1,45

Parziale kg 68,01
Pilastri a filo 3:
4Ø14 - posizione 1 4,00 1,15 1,208 5,56
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,15 1,208 2,78
2Ø14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,78
4Ø14 - posizione 4 4,00 4,34 1,208 20,97
2Ø14 - posizione 5 2,00 0,54 1,208 1,30
2Ø14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
2Ø14 - posizione 7 2,00 4,34 1,208 10,49
Ø8/11  - posizione a 16,00 1,22 0,395 7,71
Ø8/16  - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
Ø8/8  - posizione c 3,00 1,22 0,395 1,45

Parziale kg 71,24
Pilastri a filo 4:
4Ø14 - posizione 1 4,00 1,15 1,208 5,56

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 212,82 23´658,96



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212,82 23´658,96

2Ø14 - posizione 2 2,00 1,15 1,208 2,78
2Ø14 - posizione 3 2,00 1,15 1,208 2,78
4Ø14 - posizione 4 4,00 4,34 1,208 20,97
2Ø14 - posizione 5 2,00 4,34 1,208 10,49
2Ø14 - posizione 6 2,00 4,34 1,208 10,49
Ø8/12  - posizione a 12,00 1,22 0,395 5,78
Ø8/16  - posizione b 16,00 1,22 0,395 7,71
Ø8/8  - posizione c 3,00 1,22 0,395 1,45

Parziale kg 68,01
Trave a "copertura" 1-2:
5Ø14 - posizione 1 5,00 3,57 1,208 21,56
5Ø14 - posizione 2 5,00 3,47 1,208 20,96
5Ø14 - posizione 3 5,00 2,25 1,208 13,59
5Ø14 - posizione 4 5,00 4,85 1,208 29,29
Ø8/10 2 bracci  - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
Ø8/5 2 bracci  - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
Ø8/13 2 bracci  - posizione c 34,00 1,54 0,395 20,68

Parziale kg 115,81
Trave a "copertura" 1-3:
5Ø14 - posizione 1 5,00 3,87 1,208 23,37
5Ø14 - posizione 2 5,00 2,77 1,208 16,73
5Ø14 - posizione 3 5,00 2,67 1,208 16,13
5Ø14 - posizione 4 5,00 1,57 1,208 9,48
Ø8/10 2 bracci  - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
Ø8/5 2 bracci  - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
Ø8/13 2 bracci  - posizione c 22,00 1,54 0,395 13,38

Parziale kg 88,82
Trave a "copertura" 2-4:
4Ø14 - posizione 1 4,00 5,33 1,208 25,75
4Ø14 - posizione 2 4,00 5,33 1,208 25,75
Ø8/10 2 bracci  - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
Ø8/5 2 bracci  - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
Ø8/13 2 bracci  - posizione c 22,00 1,54 0,395 13,38

Parziale kg 74,61
Trave a "copertura" 3-4:
5Ø14 - posizione 1 5,00 5,27 1,208 31,83
5Ø14 - posizione 2 5,00 3,87 1,208 23,37
5Ø14 - posizione 3 5,00 3,47 1,208 20,96
5Ø14 - posizione 4 5,00 2,27 1,208 13,71
Ø8/10 2 bracci  - posizione a 6,00 1,54 0,395 3,65
Ø8/5 2 bracci  - posizione b 10,00 1,54 0,395 6,08
Ø8/13 2 bracci  - posizione c 34,00 1,54 0,395 20,68

Parziale kg 120,28
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-2:
5Ø14 - posizione 1 5,00 5,83 1,208 35,21
5Ø14 - posizione 2 5,00 5,83 1,208 35,21
2Ø8 - posizione 3 2,00 5,49 0,395 4,34
Ø8/19 4 bracci  - posizione a 26,00 3,98 0,395 40,87

Parziale kg 115,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-3:
5Ø14 - posizione 1 5,00 4,18 1,208 25,25
5Ø14 - posizione 2 5,00 4,18 1,208 25,25
2Ø8 - posizione 3 2,00 3,84 0,395 3,03
Ø8/19 4 bracci  - posizione a 17,00 3,98 0,395 26,73

Parziale kg 80,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-4:
5Ø14 - posizione 1 5,00 4,18 1,208 25,25
5Ø14 - posizione 2 5,00 4,18 1,208 25,25
2Ø8 - posizione 3 2,00 3,84 0,395 3,03
Ø8/19 4 bracci  - posizione a 17,00 3,98 0,395 26,73

Parziale kg 80,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-4:
5Ø14 - posizione 1 5,00 5,83 1,208 35,21
5Ø14 - posizione 2 5,00 5,83 1,208 35,21
2Ø8 - posizione 3 2,00 5,49 0,395 4,34

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 1´025,70 23´658,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´025,70 23´658,96

Ø8/19 4 bracci  - posizione a 26,00 3,98 0,395 40,87

Parziale kg 115,63

SOMMANO kg 1´066,57 1,45 1´546,53

42 / 42 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal
AO.03.005.0 piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno
01.a viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: opere di
10/02/2014 fondazione, plinti, travi rovesce,murature di sotterraneo e di cantinato

Pilastri a filo 1:
tesa -40;0 1,00 0,40 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,40 1,200 4,08

Parziale m2 4,56
Pilastri a filo 2:
tesa -40;0 1,00 0,40 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,40 1,200 4,08

Parziale m2 4,56
Pilastri a filo 3:
tesa -40;0 1,00 0,40 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,40 1,200 4,08

Parziale m2 4,56
Pilastri a filo 4:
tesa -40;0 1,00 0,40 1,200 0,48
tesa 0;340 1,00 3,40 1,200 4,08

Parziale m2 4,56
Trave a "copertura" 1-2:
campata 1-1 1,00 0,30 0,980 0,29
campata 1-2 1,00 4,95 0,980 4,85
campata 2-2 1,00 0,30 0,980 0,29

Parziale m2 5,43
Trave a "copertura" 1-3:
campata 1-1 1,00 0,30 0,980 0,29
campata 1-3 1,00 3,30 0,980 3,23
campata 3-3 1,00 0,30 0,980 0,29

Parziale m2 3,81
Trave a "copertura" 2-4:
campata 2-2 1,00 0,30 0,980 0,29
campata 2-4 1,00 3,30 0,980 3,23
campata 4-4 1,00 0,30 0,980 0,29

Parziale m2 3,81
Trave a "copertura" 3-4:
campata 3-3 1,00 0,30 0,980 0,29
campata 3-4 1,00 4,95 0,980 4,85
campata 4-4 1,00 0,30 0,980 0,29

Parziale m2 5,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-2 campata 1-2 1,00 5,25 1,000 5,25
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-3 campata 1-3 1,00 3,60 1,000 3,60
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-4 campata 2-4 1,00 3,60 1,000 3,60
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-4 campata 3-4 1,00 5,25 1,000 5,25

Parziale m2 17,70

SOMMANO m2 54,42 30,85 1´678,86

43 / 43 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento
AO.03.003.0 armato: travi pilastri, solette, murature per vani di scale e di ascensori, gettato
01.a con l'ausillio dei c ... resistenza caratteristica minima 28 giorni di
10/02/2014 maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mm) - esposizione XC1 - consistenza

S4
Pilastri a filo 1:
tesa -40;0 1,00 0,40 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 0,37 26´884,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,37 26´884,35

Parziale m3 0,37
Pilastri a filo 2:
tesa -40;0 1,00 0,40 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33

Parziale m3 0,37
Pilastri a filo 3:
tesa -40;0 1,00 0,40 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33

Parziale m3 0,37
Pilastri a filo 4:
tesa -40;0 1,00 0,40 0,300 0,300 0,04
tesa 0;340 1,00 3,64 0,300 0,300 0,33

Parziale m3 0,37
Trave a "copertura" 1-2:
campata 1-1 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04
campata 1-2 1,00 4,95 0,500 0,240 0,59
campata 2-2 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04

Parziale m3 0,67
Trave a "copertura" 1-3:
campata 1-1 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04
campata 1-3 1,00 3,30 0,500 0,240 0,40
campata 3-3 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04

Parziale m3 0,48
Trave a "copertura" 2-4:
campata 2-2 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04
campata 2-4 1,00 3,30 0,500 0,240 0,40
campata 4-4 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04

Parziale m3 0,48
Trave a "copertura" 3-4:
campata 3-3 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04
campata 3-4 1,00 4,95 0,500 0,240 0,59
campata 4-4 1,00 0,30 0,500 0,240 0,04

Parziale m3 0,67
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-2 campata 1-2 1,00 5,25 0,700 0,500 1,84
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-3 campata 1-3 1,00 3,60 0,700 0,500 1,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-4 campata 2-4 1,00 3,60 0,700 0,500 1,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-4 campata 3-4 1,00 5,25 0,700 0,500 1,84

Parziale m3 6,20

SOMMANO m3 9,98 180,00 1´796,40

44 / 44 solaio piano in calcestruzzo e laterizio gettato in opera a nervature parallele e
AO.05.001.0 con elementi forati aventi soletta in cotto o scanalata con soletta superiore in
01.c calcestruzzo C25/ ... io fino a 3,5 m, escluso l'acciaio di armatura da
10/02/2014 contabilizzare a parte: altezza totale 23 cm, 18 laterizio + 5 soletta

Solaio di copertura 1,00 6,50 4,500 29,25
A detrarre travi di solaio -2,00 5,65 0,500 -5,65
A detrarre travi in elevazione -2,00 4,00 0,500 -4,00

Sommano positivi m2 29,25
Sommano negativi m2 -9,65

SOMMANO m2 19,60 69,50 1´362,20

45 / 45 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
AO.08.003.0 elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di
01.b sottofondo, escluso, di superfi ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle
10/02/2014 testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4

mm
Impermiabilizzazione solaio di copertura 9,17 6,140 56,30
Profili di gronda 15,31 2,000 0,150 4,59

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 60,89 30´042,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,89 30´042,95

SOMMANO m2 60,89 14,41 877,42

46 / 46 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a
CO.02.003.0 caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,
01.c pressopiegato su 3 lati, con rinf ... di maniglie in materiale sintetico, rostro di
10/02/2014 sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm

Porta di ingresso nuovo locale soffianti 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´197,02 1´197,02

47 / 47 murature in blocchi cavi di conglomerato di cemento e granulato di argilla
AO.06.003.0 espansa del n.440, da intonacare, posti in opera con malta di cemento del n.
01.d 800 a), fino ad un'altezza d ... estruzzi armati di riempimento, eventuali
10/02/2014 sollevamenti ai piani ed incidenza ponteggi superiori: spessore 25 cm

portante
Muraturare perimetrali 4,54 2,800 12,71
a detrarre vano porta di ingresso -1,00 2,50 2,500 -6,25
Muratura perimetrale 4,54 2,800 12,71
Muratura perimetrale 5,54 2,800 15,51
a detrarre vano finestra -1,00 3,38 1,260 -4,26
Tamponamento vano finestra esistente 3,38 1,260 4,26

Sommano positivi m2 45,19
Sommano negativi m2 -10,51

SOMMANO m2 34,68 76,00 2´635,68

48 / 48 intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali od orizzontali,
BO.01.001.0 compreso l'eventuale isolamento del ponteggio esterno preesistente: malta di
03.a calce idrata, di cemento o bastarda
10/02/2014 Muraturare perimetrali 2,00 4,54 2,800 25,42

a detrarre vano porta di ingresso -2,00 2,50 2,500 -12,50
Muratura perimetrale 2,00 4,54 2,800 25,42
Muratura perimetrale 2,00 5,54 2,800 31,02
a detrarre vano finestra -2,00 3,38 1,260 -8,52
Tamponamento vano finestra esistente 2,00 3,38 1,260 8,52

Sommano positivi m2 90,38
Sommano negativi m2 -21,02

SOMMANO m2 69,36 19,70 1´366,39

49 / 49 intonaco completo a civile per interni su pareti verticali in piano, compresi gli
BO.01.001.0 occorrenti ponteggi, fino a 4 metri di altezza dei locali: rustico in malta di
07.a calce eminentemente idraulica o bastarda ed arricciatura in stabilitura di
10/02/2014 calce idrata

Muraturare perimetrali 4,54 2,800 12,71
a detrarre vano porta di ingresso -1,00 2,50 2,500 -6,25
Muratura perimetrale 4,54 2,800 12,71
Muratura perimetrale 5,54 2,800 15,51
a detrarre vano finestra -1,00 3,38 1,260 -4,26
Tamponamento vano finestra esistente 3,38 1,260 4,26

Sommano positivi m2 45,19
Sommano negativi m2 -10,51

SOMMANO m2 34,68 25,00 867,00

50 / 50 sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, compresa sistemazione del materiale,
AO.04.001.0 in zona accessibile con autocarro, misurato in opera, spessore minimo 30 cm
01 Nuovo locale Tecnico 4,98 4,260 0,500 10,61
11/02/2014

SOMMANO m3 10,61 42,90 455,17

51 / 51 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento
AO.03.003.0 armato: travi pilastri, solette, murature per vani di scale e di ascensori, gettato
01.a con l'ausillio dei c ... resistenza caratteristica minima 28 giorni di

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

A   R I P O R T A R E 37´441,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´441,63

10/02/2014 maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mm) - esposizione XC1 - consistenza
S4
nuovo locale tecnico 4,98 4,260 0,100 2,12

SOMMANO m3 2,12 180,00 381,60

52 / 52 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualit B450C elettrosaldata Foglio
AO.03.007.0 standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 mm, secondo
03 norma UNI EN 13670
10/02/2014 Nuovo locale tecnico 2,00 4,98 4,260 1,590 67,46

SOMMANO kg 67,46 1,52 102,54

53 / 53 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a
CO.02.005.0 vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati
01.a estrusi in lega di alluminio ... icati l' isolamento termico da 2,2 W/mK ed il
10/02/2014 potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Con apertura: - ad un battente

Nuova finestra locale esistente 1,60 1,200 1,92

SOMMANO m2 1,92 181,57 348,61

54 / 54 pavimento in piastrelle di gres rosso e gres fine porcellanato posato a cassero
BO.02.001.0 con boiacca di puro cemento tipo 32,5 R su letto di malta di legante idraulico
03.a e pulitura con sega-t ... ci singole non inferiori a 8 m : piastrelle con
10/02/2014 superficie superiore liscia, di colore rosso 7,5 x 15 cm spessore 8-9 mm

Nuovo locale soffianti 4,26 4,980 21,21

SOMMANO m2 21,21 19,40 411,47

55 / 55 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
CO.01.001.0 speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
01.b con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo
10/02/2014 fino a 33 cm: in acciaio zincato da 8/10

Nuova gronda locale tecnico e soffiante 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 19,46 583,80

56 / 56 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
CO.01.001.0 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari
10.b di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato da 8/10
10/02/2014 Pluviali prospetti principali 2,00 2,80 5,60

SOMMANO m 5,60 18,11 101,42

57 / 57 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al
CO.01.001.0 supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:
12.a in acciaio zincato
10/02/2014 Pluviali prospetti principali 4,00

SOMMANO cad 4,00 4,81 19,24

58 / 58 Zanzariera a pannello fisso in acciaio, alluminio o fibra di vetro rivestita in
CO.02.005.0 plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in
02 opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di
10/02/2014 risulta (minino di fatturazione mq 1,50).

Apertura nuovo locale 1,00 2,26 1,200 2,71

SOMMANO m2 2,71 44,91 121,71

59 / 59 Fornitura e posa di pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo
DO.02.008.0 vibrocompresso con sifone incorporato, dimensioni interne minime
02 450x450x700 mm
11/02/2014 Pozzetti raccolta percolati platea sollevamento e grigliatura 3,00

SOMMANO cad 3,00 76,45 229,35

COMMITTENTE: Cap Holding Spa - Via del Mulino, 2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´741,37

60 / 60 Fornitura e posa in opera di griglia con telaio in ghisa sferoidale conforme
DO.02.008.0 alla clase D400 della norma EN124, costituita da griglia piana ad elevato
03 potere di assorbimento delle  ... imensioni 500x500 mm, dotata di rilievi
11/02/2014 antisdrucciolo; telaio altezza 75 mm, ingombro 550x550 mm, luce netta

450x450 mm
Pozzetti raccolta percolati platea sollevamento e grigliatura 3,00

SOMMANO cad 3,00 211,64 634,92

61 / 61 Fornitura  di  tubi in  pvc pieno  per fognature  a gravità  con giunto a
DM.02.005.0 bicchiere ed  anello  in  gomma (compreso)  con carico, scarico e trasporto.
01.b (colori ral 8023-7011) NORME  ... caso che la direzione lavori ordinasse
11/02/2014 barre da 3 metri, si applicherà un sovrapprezzo del 15%: diametro esterno

125 mm.
Fognatura platea grigliati e sabbbie 7,50 7,50

SOMMANO m 7,50 3,85 28,88

62 / 62 Pezzi speciali per tubi in pvc pieno per fognature: curve a 15°-30°-45° de
DM.02.005.0 125
03.a Fognatura platea grigliati e sabbie 1,00
11/02/2014

SOMMANO cad 1,00 2,15 2,15

63 / 63 Posa  di  tubazioni  in  pvc  o in prfv  o in pead spiralato o corrugato (esclusi
DO.02.001.1 tubi  con giunti a saldare) giunzione a manicotto o a bicchiere  con  anello o
50.b anelli in gomma com ... a e posa pezzi di raccordo(esclusa fornitura) escluso
11/02/2014 scavo, rinfianco e sottofondo: pvc/pead  de 125 mm-prfv di 125 mm.

Fognatura platea grigliati e sabbie 7,50 7,50

SOMMANO m 7,50 14,22 106,65

64 / 64 Fornitura di pozzetto senza fondo tipo milano, in calcestruzzo vibrato: anello
DM.02.008.5 cm 45x45x33 h, spessore 6 cm
11.a Pozzetti elettrici 9,00
11/02/2014

SOMMANO cad 9,00 8,35 75,15

65 / 65 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti
DM.02.008.5 carrabili: 50 x 50 cm
09.b Pozzetti elettrici 9,00
11/02/2014

SOMMANO cad 9,00 14,65 131,85

66 / 66 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con
DM.02.008.5 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali,
04.e non diaframmati: 70 x 70 x 70 cm, peso 407 kg
11/02/2014 Pozzetto effluente 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,49 41,49

67 / 67 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità
AO.02.002.0 di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
01.a battente massimo di 20 cm, il  ... l materiale scavato fino ad un massimo di
11/02/2014 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Conduit 51,30 0,800 0,600 24,62
Pozzetti 7,00 0,70 0,700 0,600 2,06

SOMMANO m3 26,68 5,16 137,67

68 / 68 Tubo corrugato in polietilene ad alta densità HDPE a doppia parete per
AM.04.001.0 cavidotto di colore grigio esternamente e nero internamente, esterno
01.g corrugato-interno liscio conforme alla   ... rporato. Resistenza allo
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R I P O R T O 40´900,13

11/02/2014 schiacciamento 450 N, Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno
(Di): - De 125 - Di 107
Camicia tubazione di dosaggio acido peracetico 25,00 25,00
Collegamenti elettrici interrati 2,00 51,30 102,60

SOMMANO m 127,60 2,13 271,79

69 / 69 Posa  di  tubazioni  in  pvc  o in prfv  o in pead spiralato o corrugato (esclusi
DO.02.001.1 tubi  con giunti a saldare) giunzione a manicotto o a bicchiere  con  anello o
50.b anelli in gomma com ... a e posa pezzi di raccordo(esclusa fornitura) escluso
11/02/2014 scavo, rinfianco e sottofondo: pvc/pead  de 125 mm-prfv di 125 mm.

Camicia tubazione di dosaggio acido peracetico 25,00 25,00
Collegamenti elettrici 2,00 51,30 102,60

SOMMANO m 127,60 14,22 1´814,47

70 / 70 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti
AO.02.005.0 dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento
05 successivo a strati ben spianati ... eventuale assestamento, ripristino e
11/02/2014 formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari

ricarichi
Conduit 51,30 0,800 0,600 24,62
Pozzetti 7,00 0,70 0,700 0,600 2,06

SOMMANO m3 26,68 1,94 51,76

71 / 71 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari
DM.02.008.5 a: 82 x 82 cm, per pozzetti 70 x 70 cm, peso 147 kg
07.e Pozzetto effluente 1,00
11/02/2014

SOMMANO cad 1,00 52,62 52,62

72 / 72 Opere di ripristino delle parti in calcestruzzo ammalorato
NP.02.C Verifica interna della vasca di sedimentazione comprese i giunti 1,00
11/02/2014

SOMMANO a corpo 1,00 5´565,00 5´565,00

73 / 73 Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di fissaggio e
AO.01.002.0 l'abbassamento al piano di carico dell'automezzo, escluso opere provvisionali,
07.b carico e trasporto alle discariche: scossaline, converse e canali di gronda
11/02/2014 Canalina ssedimentatore 1,00 21,00 21,00

Canalina ispessimento 1,00 7,00 7,00

SOMMANO m 28,00 10,30 288,40

74 / 74 Rimozione di inferriate di qualsiasi natura, forma e dimensione: con
1c.01.150.00 abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
20.b discarica.
11/02/2014 Griglia a cestello manuale 2,00 1,25 1,600 4,00

Vaschetta raccolata sabbie 1,00 0,60 2,500 1,50
Vaschetta schiamatrici 2,00 1,25 2,50
Passarella grigliatura e dissabiatura 1,00 7,03 7,03
Scala a pioli 1,00 5,65 5,65
Lama paraschiuma ossidazione 0,90 1,200 1,08

SOMMANO m2 21,76 6,35 138,18

75 / 75 Rimozione di parapetti in ferro di qualsiasi natura, forma e dimensione: con
1c.01.150.00 abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
50.b discarica.
11/02/2014 Parapetti dissabiatura e grigliatura 1,00 25,15 25,15

SOMMANO m2 25,15 9,24 232,39

76 / 76 Rimozione di tubi in ferro per condotte di qualsiasi tipo, interrate, immurate,
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R I P O R T O 49´314,74

1c.01.180.00 appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo
10.a speciale, derivazione, ecc.,
11/02/2014 Tubazione area di processo 33,00 3,50 115,50

SOMMANO m 115,50 1,46 168,63

77 / 77 Rimozione di tubi in ferro per condotte di qualsiasi tipo, interrate, immurate,
1c.01.180.00 appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo
10.c speciale, derivazione, ... aggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono
11/02/2014 esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. superiore a 2" a vista.

Tubazione acqua 1,00 3,60 3,60
Tubazioni aria e airlift 1,00 24,00 24,00

SOMMANO m 27,60 1,98 54,65

78 / 78 Demolizione e rimozione di ponte raschiatore
NP.01.M Rimozione ponte rasciatore sedimentazione secondaria  - Linea 2 1,00
11/02/2014

SOMMANO a corpo 1,00 2´737,62 2´737,62

79 / 79 Demolizione e rimozione di griglia grossolana
NP.02.M Griglia gossolana automatica a pettine - Linea 2 1,00
11/02/2014

SOMMANO a corpo 1,00 651,73 651,73

80 / 80 Carico con mezzi meccanici, di materiali trasporto e scarico fino a 5 km
NC.90.050.0 Carroponte raschiatore 1,00 9,15 9,15
100.c Griglia automatica 1,00 1,28 1,28
11/02/2014

SOMMANO m3 10,43 9,59 100,02

81 / 81 Fornitura  e posa in opera di griglia grossolana verticale automatica GR01 in
NP.03.M acciaio inox AISI 304, compresa struttura di sostegno in acciaio AISI 304
11/02/2014 Nuova stazione di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 27´015,44 27´015,44

82 / 82 Fornitura  e posa in opera di griglia grossolana verticale automatica GR01 in
NP.04.M acciaio inox AISI 304, compresa struttura di sostegno in acciaio AISI 304
11/02/2014 Pompe di sollevamento  PC.05 - PC. 06 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 6´036,37 12´072,74

83 / 83 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Sollevamento rotostaccio 9,21 9,21
11/02/2014

SOMMANO m 9,21 107,11 986,48

84 / 84 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma EN 12201,
DM.01.003.0 per trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, rispondente alle norme
02.g igienico sanitarie del Minister ... nufatti per liquidi in pressione, colore blu o
11/02/2014 nero con linee azzurre coestruse: SDR 11 (PN16) : diametro esterno 110 mm

Pompe di sollevamento 20,16 20,16

SOMMANO m 20,16 8,89 179,22

85 / 85 Fornitura di gomiti elettrosaldabili PE 100 PN 16: de 110 mm a 45° e a 90°
DM.01.004.1 Pompe di sollevamento 10,00
04.h
11/02/2014 SOMMANO cad 10,00 36,40 364,00

86 / 86 Fornitura di gomiti elettrosaldabili PE 100 PN 16: de 90 mm a 45° e a 90°
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R I P O R T O 93´645,27

DM.01.004.1 Sistemazione  pompe by-pass 4,00
04.g
11/02/2014 SOMMANO cad 4,00 23,14 92,56

87 / 87 Fornitura  di saracinesca a con cuneo gommato, in ghisa sferoidale, albero in
DM.01.006.0 acciaio inox , o-ring di tenuta, PN16, con estremità flangiate a corpo ovale:
01.d DN100 mm
11/02/2014 Sollevamento e by-pass rotostaccio 4,00

SOMMANO cad 4,00 155,85 623,40

88 / 88 Fornitura di valvola di non ritorno a palla in acciaio, corpo in ghisa sferoidale
DM.01.008.0 con rivestimento epossidico PN 10:  DN 100
12.c Pompe di sollevamento 2,00
11/02/2014

SOMMANO cad 2,00 316,12 632,24

89 / 89 Misuratore di portata elettromagnetico, corpo e flange in acciaio al carbonio,
DM.01.005.0 pressione d'esercizio 16 bar, rivestito internamente, elettrodi in acciaio inox,
02.e centralina di conver ... do di protezione IP 66, alimentazione 230 V, flangiato
11/02/2014 e forato a norma UNI EN 1092-1: DN 100, portata nominale 2,8 mc/h

Mandata Linea 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´125,20 2´125,20

90 / 90 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.c sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
11/02/2014 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi DN

100
Mandata Linea 2 9,21 9,21

SOMMANO m 9,21 10,23 94,22

91 / 91 Posa  in  opera  di  tubazioni  in  pead  con giunzioni saldate testa contro testa
DO.01.003.0 compresa  la  posa  dei  relativi  pezzi  speciali, la fornitura di guarnizioni e
01.c di bulloni per  ... bi e comprende la posa di tutti i pezzi speciali che si
11/02/2014 installano senza saldature.(p.e. giunzioni meccaniche: de 110 mm

Mandata Linea 2 - Tratto interrato 20,16 20,16

SOMMANO m 20,16 4,54 91,53

92 / 92 Posa  di saracinesca del tipo a volantino, a corpo ovale, piatto, valvole di
DO.01.006.0 ritegno o valvole a farfalla flangiate  e relativi  accessori,  compresi  fornitura
01.d dei materiali occo ... re  alla  fornitura  e  posa  di guarnizioni e bulloni, ogni
11/02/2014 onere per il corretto posizionamento del pezzo: d.i.100 mm.

Sollevamento e by-pass rotostacccio 4,00

SOMMANO cad 4,00 58,89 235,56

93 / 93 Posa in opera di valvole speciali (di riduzione o regolazione, di sicurezza, di
DO.01.006.0 sfiato, di anticipazione del colpo d'ariete, di mantenimento pressione con e
02.b senza ritegno ecc..)e r ... re  alla  fornitura  e  posa  di guarnizioni e bulloni,
11/02/2014 ogni onere per il corretto posizionamento del pezzo: d.i.100 mm.

Valvole di ritegno sollevamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 117,77 235,54

94 / 94 Posa  in  opera  di  tubazioni  in  pead  con giunzioni saldate testa contro testa
DO.01.003.0 compresa  la  posa  dei  relativi  pezzi  speciali, la fornitura di guarnizioni e
01.b di bulloni per  ...  e comprende la posa di tutti i pezzi speciali che si
11/02/2014 installano senza saldature.(p.e. giunzioni meccaniche: de 75/90 mm

Tubazioni di mandata - by pass 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 3,14 50,24
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R I P O R T O 97´825,76

95 / 95 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
CO.02.001.0 semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
01.b balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola d'arte, per materiale classificato nelle
11/02/2014 norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature composte

Struttura di sostegno - Grigliatura fine 1,00 449,00 449,00
Scala di accesso vasca Linea 2 1,00 245,00 245,00

SOMMANO kg 694,00 3,32 2´304,08

96 / 96 Carpenteria metallica per parapetti a disegno semplice compreso fermapiede,
CO.02.001.0 eseguiti con profili normali quadri, tondi, angolari e piatti, compresa una
02.a mano di antiruggine, le assi ... ollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro, i
11/02/2014 fissaggi, gli accessori d'uso (peso medio indicativo 15 kg/mq): in ferro

Struttura di sostegno - Grigliatura fine 1,00 520,00 520,00

SOMMANO kg 520,00 5,57 2´896,40

97 / 97 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di carpenteria metallica per parapetti di
CO.02.001.0 scale e passarelle
02.c Struttura di sostegno e scala di accesso vasca Linea 2 1,00 1214,00 1´214,00
11/02/2014

SOMMANO kg 1´214,00 1,11 1´347,54

98 / 98 Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati,
CO.02.002.0 pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di
03.a esercizio e dall'interasse  ... n opera completi di ganci e fermagrigliato,
11/02/2014 controtalaio ed accessori, compresa posa e assistenza muraria: spessore 2

mm
Passerelle vasca linea 2 1,00 427,00 427,00

SOMMANO kg 427,00 5,14 2´194,78

99 / 99 Fornitura e posa in opera di sgrigliatore a tamburo rotante in acciaio inox
NP.05.M AISI304, portata 50 mc/h, luce di filtrazione 2 mm, GR02, completo di
11/02/2014 tramoggia di scarico materiale grigliato.

Linea 2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´323,41 10´323,41

100 / 100 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Tubazione airlift estrazione sabbie 7,00 7,00
11/02/2014

SOMMANO m 7,00 107,11 749,77

101 / 101 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN25 x 2,77 mm
05.c Airlift sabbie 6,10 6,10
11/02/2014 Aerazione 6,00 6,00

SOMMANO m 12,10 29,57 357,80

102 / 102 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, PN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0 Corpo in ottone stelo in ottone, sfera in ottone maniglia in alluminio, DN 25
010.c Airlift e diffusori 2,00
11/02/2014

SOMMANO cadauno 2,00 16,94 33,88

103 / 103 Fornitura e posa in opera di diffusori cilindrici a membrana EPDM, completi
NP.06.M di accessori per il montaggio su tubazione.
11/02/2014 Dissabiatura 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 52,58 105,16
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R I P O R T O 118´138,58

104 / 104 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.a sistemazione a livelletta dei tub ... a di scintillamento di tutto il rivestimento
11/02/2014 della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi fino a DN 65

Tubazione airlift e diffusori 12,10 12,10

SOMMANO m 12,10 5,74 69,45

105 / 105 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.c sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
11/02/2014 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi DN

100
Airlift dissabiatura 7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 10,23 71,61

106 / 106 Fornitura e posa in opera di vaschetta schiumatrice D 400 con regolazione in
NP.07.M altezza mediante vite senza fine in acciaio inox AISI 304 completa di
11/02/2014 volantino

Dissabiatura 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´018,29 1´018,29

107 / 107 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN25 x 2,77 mm
05.c Area processo airlift 3,00 3,70 11,10
11/02/2014

SOMMANO m 11,10 29,57 328,23

108 / 108 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, PN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0 Corpo in ottone stelo in ottone, sfera in ottone maniglia in alluminio, DN 25
010.c Valvole di esclusione Airlift 3,00
11/02/2014

SOMMANO cadauno 3,00 16,94 50,82

109 / 109 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN40 x 2,77 mm
05.e Area di processo - aerazione 19,00 3,70 70,30
11/02/2014

SOMMANO m 70,30 44,74 3´145,22

110 / 110 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, PN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0 Corpo in ottone stelo in ottone, sfera in ottone maniglia in alluminio, aria di
010.e servizio airlift.DN40
11/02/2014 Valvole di esclusione areazione 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 23,12 439,28

111 / 111 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN80 x 3,05 mm
05.h Airlift di estrazione schiume da sedimentatore 2,60 2,60
11/02/2014

SOMMANO m 2,60 80,74 209,92

112 / 112 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Tubazione airlift di ricircolo fanghi da sedimentatore 2,00 2,60 5,20
11/02/2014

SOMMANO m 5,20 107,11 556,97

113 / 113 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
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R I P O R T O 124´028,37

DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.a sistemazione a livelletta dei tub ... a di scintillamento di tutto il rivestimento
11/02/2014 della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi fino a DN 65

Posa tubazioni di aerazione 22,00 3,70 81,40

SOMMANO m 81,40 5,74 467,24

114 / 114 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.b sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
11/02/2014 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere:  per tubi

DN 80
Tubazione airlift di ricircolo schiume da sedimentatore 2,60 2,60

SOMMANO m 2,60 7,68 19,97

115 / 115 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.c sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
11/02/2014 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi DN

100
Tubazione airlift di ricicolo fanghi da sedimentatore 2,00 2,60 5,20

SOMMANO m 5,20 10,23 53,20

116 / 116 Fornitura e posa in opera di diffusori cilindrici a membrana EPDM, completi
NP.06.M di accessori per il montaggio su tubazione.
11/02/2014 Diffusori di aerazione sezione di ossidazione 38,00

SOMMANO cadauno 38,00 52,58 1´998,04

117 / 117 Fornitura e posa in opera di misuratore di ossigeno disciolto.
NP.08.M Strumento in sezione di ossidazione 1,00
11/02/2014

SOMMANO cadauno 1,00 3´681,50 3´681,50

118 / 118 Fornitura e posa in opera di carroponte raschiatore CR.01 a trazione centrale
NP.09.M completo di lama schiumatrice, realizzato in acciaio inox AISI 304, adatto
11/02/2014 per il montaggio su trave esistente. Completo di cilindro di calma e tubazione

di alimentazione fissata a parete.
Sedimentatore secondario 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24´752,46 24´752,46

119 / 119 Fornitura e posa in opera di canalina con profilo Thompson di sfioro e lama
NP.10.M paraschiuma, completa di scumbox schiume.
11/02/2014 Sedimentatore secondario 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´646,96 9´646,96

120 / 120 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice per acido peracetico, completa
NP.11.M di accessori di fissaggio tubazione di pescaggio da serbatoio esistente.
11/02/2014 Pompa dosatrice a servizio della disinfezione Linea 2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´109,75 1´109,75

121 / 121 Fornitura e posa in opera tubazione di mandata in PE 9/12 mm.
NP.12.M Tubazione di mandata da pompa dosatrice a disinfezioen Linea 2 1,00
11/02/2014

SOMMANO cadauno 1,00 219,37 219,37

122 / 122 Fornitura e posa in opera di canalina di sfioro surnatanti in acciaio inox
NP.13.M AISI304 completa di accessori per il fissaggio in vasca.
11/02/2014 Ispessimento 1,00
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R I P O R T O 1,00 165´976,86

SOMMANO cadauno 1,00 4´041,30 4´041,30

123 / 123 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN80 x 3,05 mm
05.h Tubazione airlift da ispessimento fanghi a digestione aerobica 2,60 2,60
11/02/2014

SOMMANO m 2,60 80,74 209,92

124 / 124 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN100 x 3,05 mm
05.i Tubazione airlift da sedimentatore a ispessimento 2,00 2,00
11/02/2014

SOMMANO m 2,00 107,11 214,22

125 / 125 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN25 x 2,77 mm
05.c Aria di servizio airlift da sedimentatore a ispessimento e da ispessitore a
11/02/2014 digestone aerobica 8,40 8,40

SOMMANO m 8,40 29,57 248,39

126 / 126 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, PN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0 Corpo in ottone stelo in ottone, sfera in ottone maniglia in alluminio, DN 25
010.c Valvole di esclusione aria di servizio airlift 2,00
11/02/2014

SOMMANO cadauno 2,00 16,94 33,88

127 / 127 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.a sistemazione a livelletta dei tub ... a di scintillamento di tutto il rivestimento
11/02/2014 della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi fino a DN 65

Tubazione aria di servizio airlift 8,40 8,40

SOMMANO m 8,40 5,74 48,22

128 / 128 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.b sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
11/02/2014 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere:  per tubi

DN 80
Airlift da ispessimento a stabilizzazione 2,60 2,60

SOMMANO m 2,60 7,68 19,97

129 / 129 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.c sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
11/02/2014 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi DN

100
Airlift da sedimentatore a ispessimento 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 10,23 20,46

130 / 130 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 SS senza saldatura. Diametri (DN
DM.01.001.0 diametro nominale x spessore, in mm): - schedula 10 - DN40 x 2,77 mm
05.e Aria di aerazione stabilizzazione 6,00 3,70 22,20
11/02/2014

SOMMANO m 22,20 44,74 993,23

131 / 131 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, PN 25, attacchi filettati FF,
1M.13.010.0 Corpo in ottone stelo in ottone, sfera in ottone maniglia in alluminio, aria di
010.e servizio airlift.DN40
11/02/2014 valvole di esclusione aria di aerazione 6,00
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R I P O R T O 6,00 171´806,45

SOMMANO cadauno 6,00 23,12 138,72

132 / 132 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.a sistemazione a livelletta dei tub ... a di scintillamento di tutto il rivestimento
11/02/2014 della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi fino a DN 65

Tubazione aria di aerazione stabilizzazione 6,00 3,70 22,20

SOMMANO m 22,20 5,74 127,43

133 / 133 Fornitura e posa in opera di diffusori cilindrici a membrana EPDM, completi
NP.06.M di accessori per il montaggio su tubazione.
11/02/2014 Diffusori di areazione stabilizzazione 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 52,58 630,96

134 / 134 Fornitura e posa in opera di vaschetta schiumatrice D 400 con regolazione in
NP.07.M altezza mediante vite senza fine in acciaio inox AISI 304 completa di
11/02/2014 volantino

Stabiizzazione fanghi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´018,29 1´018,29

135 / 135 Fornitura di valvola a farfallatipo Wafer, corpo in ghisa sferoidale con
DM.01.008.0 rivestimento epossidico e disco in acciaio AISI 316, completa di leva di
08.g manovra o riduttore di sforzo, PN 16: DN 200
11/02/2014 Valvole di esclusione soffianti 3,00

SOMMANO cad 3,00 203,67 611,01

136 / 136 Posa in opera di valvole speciali (di riduzione o regolazione, di sicurezza, di
DO.01.006.0 sfiato, di anticipazione del colpo d'ariete, di mantenimento pressione con e
02.e senza ritegno ecc..)e r ... re  alla  fornitura  e  posa  di guarnizioni e bulloni,
11/02/2014 ogni onere per il corretto posizionamento del pezzo: d.i.200 mm.

Riposizionamento valvole esistenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 177,51 355,02

137 / 137 Fornitura e posa in opera di compressore di processo completo di cabina di
NP.14.M insonorizzazione. CM.03.
11/02/2014 Nuovo compressore  - Locale soffianti 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´086,47 7´086,47

138 / 138 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI 7287/86. Diametri (DN:
DM.01.001.0 diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN200 x 6,3 mm
08.J Nuove tubazioni di mandata compressori 2,00 11,00 22,00
11/02/2014

SOMMANO m 22,00 31,58 694,76

139 / 139 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
DO.01.001.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
01.e sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
11/02/2014 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere: per tubi DN

200
Nuove tubazioni di mandata compressori 2,00 11,00 22,00

SOMMANO m 22,00 14,71 323,62

140 / 140 Mano d'opera impianti tecnologici: installatore di 4° categoria
M.11.001 Spostamento compressori nuovo locale soffianti 3,00 8,00 24,00
11/02/2014

SOMMANO ora 24,00 29,80 715,20
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R I P O R T O 183´507,93

141 / 141 Carico, trasporto e scarico accurato di manufatti a mano o con mezzi
NC.90.010.0 meccanici.
010.a Spostamento compressori nuovo locale soffianti 2,00 2,870 5,74
11/02/2014

SOMMANO m3 5,74 46,18 265,07

142 / 142 brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici,
BO.03.002.0 spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento,
01 o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili
11/02/2014 Condotta principale aria di processo 31,00 31,00

Scala a pioli di accesso stabilizzazione fanghi 12,67 12,67
Passarella vasca 38,40 38,40

SOMMANO m2 82,07 5,67 465,34

143 / 143 applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gi preparate; per
BO.03.002.0 ogni strato applicato: oleofenolica ai fosfati di zinco
05.a Scala a pioli di accesso stabilizzazione fanghi 12,67 12,67
11/02/2014 Passarella vasca 38,40 38,40

Condotta principale aria di processo 31,00 31,00

SOMMANO m2 82,07 4,33 355,36

144 / 144 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico montato e collegato completo di
NP.01.E carpenteria metallica, interruttori automatici ed ausiliari, come indicato in
11/02/2014 schemi elettrici unifila ... ri ad almeno 935x595x200) mm. Il quadro è dotato

di opportuna serratura. (Marca Merlin Gerin serie Prisma P o similare).
Sostituzione/rifacimento QE - Linea 2 esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´690,00 9´690,00

145 / 145 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina
06.i in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
11/02/2014 20-22 II: unipolare FG7R: sezione 50 mmq

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 9,68 3´872,00

146 / 146 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina
07.a in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
11/02/2014 20-22 II: bipolare FG7OR: sezione 1,5 mmq

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 2,25 675,00

147 / 147 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina
08.a in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
11/02/2014 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 1,5 mmq

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 2,72 408,00

148 / 148 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina
08.b in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
11/02/2014 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 2,5 mmq

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,33 99,90
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R I P O R T O 199´338,60

149 / 149 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina
09.a in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
11/02/2014 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 1,5 mmq

800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 3,18 2´544,00

150 / 150 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
EO.02.001.0 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina
09.e in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
11/02/2014 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 10 mmq

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 10,20 408,00

151 / 151 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN
EO.02.003.0 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di
02.d protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di
11/02/2014 collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 10,16 1´016,00

152 / 152 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN
EO.02.003.0 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di
02.f protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di
11/02/2014 collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 50 mm

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 13,80 276,00

153 / 153 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente,
EO.02.006.0 inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di
02.d protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 C), con passacavi,
11/02/2014 dimensioni in mm: 100 x 100 x 50

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,52 285,20

154 / 154 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
EO.02.002.0 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron,
01.d lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio
11/02/2014 escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/

10 mm
10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 28,18 281,80

155 / 155 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
EO.03.007.0 policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore standard,
03.d per lampade da: 2 x 36 W
11/02/2014 2,00

SOMMANO cad 2,00 77,42 154,84

156 / 156 Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con
EO.02.002.0 processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento
06.d protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi
11/02/2014 gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 6,87 68,70

157 / 157 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo
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R I P O R T O 204´373,14

EO.01.001.0 di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla
01.b scatola di derivazione posat ... ata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di
11/02/2014 collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55

3,00

SOMMANO cad 3,00 30,56 91,68

158 / 158 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare
EO.01.001.0 tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla
02.b scatola di derivazione po ... componibile fissato su supporto plastico in
11/02/2014 scatola da parete: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55

1,00

SOMMANO cad 1,00 36,93 36,93

159 / 159 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia in
EO.02.008.0 tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente" 650° C,
02.a grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V
11/02/2014 1,00

SOMMANO cad 1,00 55,83 55,83

160 / 160 Apparecchio di illuminazione di emergenza 24 W
1E.06.040.00 1,00
30.d
11/02/2014 SOMMANO cadauno 1,00 146,03 146,03

161 / 161 Fornitura e posa in opera di sezionatore rotativo per comando con manopola
NP.04.E nera, grado di protezione IP65 con quattro poli e corrente nominale pari a
11/02/2014 16A. La voce comprende staffa  ... io. La voce comprende qualsivoglia

accessorio e/o onere necessari a fornire un prodotto finito a perfetta regola
d'arte.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 278,00 1´946,00

162 / 162 Dispersore a croce in acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI
EM.04.001.0 7-6 profilato 50 x 50 x 5 mm con bandiera per allacciamento di conduttori:
01.b lunghezza 1,5 m
11/02/2014 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,40 10,40

163 / 163 Conduttori di terra in rame: corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mmq
EM.04.001.0 30,00
09.a
11/02/2014 SOMMANO kg 30,00 10,75 322,50

164 / 164 Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione.
1E.02.070.02 Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del
80 cavidotto, dal frutto all ... infilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è
11/02/2014 compensato al 50% nel prezzo di listino del reinfilaggio dei cavi.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 6,48 64,80

165 / 165 Rimozione di corpo illuminanti di qualsiasi forma e tipo, in qualsiasi
1E.02.070.02 condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile,
20 trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.
11/02/2014 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 8,27 82,70

166 / 166 Rimozione di quadro elettrico in BT
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R I P O R T O 207´130,01

1E.02.070.02 1,00
60
11/02/2014 SOMMANO cadauno 1,00 56,71 56,71

167 / 167 Fornitura e posa in opera di collegamento utenza elettrica e/o sonda (sonda-
NP.02.E quadro). La voce comprende accessori, minuteria e qualsivoglia accessorio e/
11/02/2014 o onere necessari a fornire un prodotto finito a perfetta regola d'arte.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 72,00 1´152,00

168 / 168 Assistenze, verifiche e misure dell'impianto esistente, rilascio di nuova
NP.03.E certificazione
11/02/2014 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´120,00 1´120,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 209´458,72

T O T A L E   euro 209´458,72
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Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 209´458,72 100,000

M:001 OS30 - Opere Elettriche euro 24´990,78 11,931
M:002 OG1 - Opere Civili euro 58´183,16 27,778
M:003 OS22 - Opere Meccaniche euro 126´284,78 60,291

TOTALE  euro 209´458,72 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 209´458,72 100,000

C:000 <nessuna> euro 209´458,72 100,000

C:000.001      Scavi, demolizioni, inerti euro 10´998,77 5,251
C:000.002      Cls, ferri e casseri euro 24´267,17 11,586
C:000.003      Murature, intonaci, pavimenti euro 6´613,13 3,157
C:000.004      Serramenti ed infissi euro 2´371,80 1,132
C:000.005      Opere Meccaniche euro 134´049,06 63,998
C:000.006      Opere Elettriche euro 24´782,32 11,832
C:000.007      Fognature e reti elettriche interrate euro 6´376,47 3,044

TOTALE  euro 209´458,72 100,000

     Data, 12/02/2014

Il Tecnico
Ing. M. Saulino - Arch. S. Carone
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